

Смета №1
	Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
	Форма №4 (12 граф)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	ленина 5-а

	Основание: 

	Сметная стоимость: 21,42 тыс.руб.

	-- строительных работ: 21,42 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 4,56 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4,56 тыс.руб.

	Трудозатраты: 38,89 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 38,89 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 11.02.14 подъезд №3

	1
	ТЕРр67-9-1
	Смена выключателей
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 1,78/22,04; 89/76% ФОТ СП: 1,30/15,08; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	1369,16
249,16
	0,00
0,00
	1120,00
	13
	2
	0
0
	11
	24,1
0,241

	2
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	1
шт.
	(31,78)
	 
	(31,78)
	(32)
	 
	 
	(32)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	13
	122
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	2
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	2
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	11
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2
	22
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	16
	159
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	16
	159
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 07.08.14 кв №11

	3
	ТЕРр65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,00/0,00; 78/66% ФОТ СП: 0,00/0,00; 50/40% ФОТ ]
	0,002
1000 м3 объема здания
	12,33
12,33
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	1,27
0,00254

	4
	ТЕР16-07-003-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 60,50/609,76; 134/114% ФОТ Кн1=0,9 СП: 35,50/331,52; 83/66% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 врезка
	66,36
50,37
	4,97
0,00
	11,02
	66
	50
	5
0
	11
	4,46
4,46

	5
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	2
шт.
	(81,00)
	 
	(81,00)
	(162)
	 
	 
	(162)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	66
	844
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	50
	592
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	50
	592
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	11
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	162
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	61
	610
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	36
	332
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	163
	1786
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	163
	1786
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена пробок радиаторных

	6
	ТЕРр65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 98,28/981,64; 108/92% ФОТ СП: 54,60/512,16; 60/48% ФОТ ]
	0,4
100 шт.
	472,29
227,12
	0,00
0,00
	245,17
	189
	91
	0
0
	98
	23,4
9,36

	7
	302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	11
шт.
	(85,41)
	 
	(85,41)
	(940)
	 
	 
	(940)
	 

	8
	301-1308
	Пробки радиаторные
	11
шт.
	(40,00)
	 
	(40,00)
	(440)
	 
	 
	(440)
	 

	9
	509-2160
	Прокладки паронитовые
	11
шт.
	(6,00)
	 
	(6,00)
	(66)
	 
	 
	(66)
	 

	10
	302-1301
	Краны водоразборные и туалетные
	4
шт.
	(140,75)
	 
	(140,75)
	(563)
	 
	 
	(563)
	 

	11
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	3
шт.
	(38,26)
	 
	(38,26)
	(115)
	 
	 
	(115)
	 

	12
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,4
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(512)
	 
	 
	(512)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	189
	4235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	91
	1067
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	91
	1067
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	98
	532
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	2636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	98
	982
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	55
	512
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	342
	5729
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	342
	5729
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 двери

	13
	101-0414
	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015
	0,006
т
	34400,00
	 
	34400,00
	206
	 
	 
	206
	 

	14
	101-2356
	Бумага шлифовальная
	0,001
1000 м2
	(109162,03)
	 
	(109162,03)
	(109)
	 
	 
	(109)
	 

	15
	101-1292
	Уайт-спирит
	0,001
т
	(66000,00)
	 
	(66000,00)
	(66)
	 
	 
	(66)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	206
	1294
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	206
	1294
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	206
	1294
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	206
	1294
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 смена ламп накаливания

	16
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 5,34/55,48; 89/76% ФОТ СП: 3,90/37,96; 65/52% ФОТ ]
	0,09
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	23
	6
	0
0
	17
	7,1
0,639

	17
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,9
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(95)
	 
	 
	(95)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	23
	259
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	6
	73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	6
	73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	17
	91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	95
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	5
	55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	4
	38
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	32
	352
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	32
	352
	 
	 
	 
	 

	Раздел №6 подвал

	18
	ТЕРр65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 257,04/2571,40; 108/92% ФОТ СП: 142,80/1341,60; 60/48% ФОТ ]
	0,08
100 шт. арматуры
	3777,17
2973,35
	0,86
0,00
	802,96
	302
	238
	0
0
	64
	302,4
24,192

	19
	509-3368
	Набивки сальниковые
	0,5
кг
	(247,50)
	 
	(247,50)
	(124)
	 
	 
	(124)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 6:
	 
	 
	 
	302
	3267
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	238
	2795
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	238
	2795
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	64
	348
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	124
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	257
	2571
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	143
	1342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	702
	7180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	702
	7180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	799
	10021
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	799
	6797
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	387
	4556
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	201
	1092
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	206
	1119
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	3224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	3224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	423
	4240
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	2
	22
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/114% ФОТ Кн1=0.9
	 
	61
	610
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	98
	982
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	5
	55
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	257
	2571
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	238
	2238
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	36
	332
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	55
	512
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	4
	38
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	143
	1342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1460
	16499
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1460
	16499
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	146
	1650
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1606
	18149
	 
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	289,08
	3266,82
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	1895,08
	21415,82
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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