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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Глава Администрации Зуевского района 
	Глава Администрации Зуевского сельского поселения 

	________________________Семаков О.Д.
	________________________Козлов В.Е.

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5 от 20.12.2012

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Строительство памятника погибшим войнам ВОВ в д.Зуи Зуевского района Кировской области

	Основание: 

	Сметная стоимость: 99,28 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 10,19 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 10,01 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,18 тыс.руб.

	Трудозатраты: 95,69 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 94,38 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,31 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на октябрь 2012 года (Упрощенная система налогообложения)

	 


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Подготовительные работы

	1
	ТЕР01-01-036-01
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,4
1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	34,82
0,00
	34,82
4,17
	0,00
	13,93
	0,00
	13,93
1,92
	0,00
	0
0

	2
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,015
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3800,58
193,76
	3582,32
253,59
	24,50
	57,44
	3,34
	53,73
4,37
	0,37
	24,19
0,36285

	 
	408-0020
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	1,6
м3
	147,00
	 
	147,00
	235,20
	 
	 
	235,20
	 

	3
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,0225
100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2408,49
124,82
	2266,17
162,26
	17,50
	54,61
	3,23
	50,99
4,20
	0,39
	15,72
0,3537

	 
	408-0132
	Песок природный обогащенный для строительных работ средний
	2,475
м3
	49,50
	 
	49,50
	122,51
	 
	 
	122,51
	 

	4
	ТЕР01-02-056-03
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,04
100 м3 грунта
	2797,10
2797,10
	0,00
0,00
	0,00
	128,67
	128,67
	0,00
0,00
	0,00
	337
13,48

	5
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,14
100 м бортового камня
	4505,09
636,79
	75,84
8,70
	3792,46
	644,08
	102,52
	10,62
1,40
	530,94
	76,08
10,6512

	6
	Прайс-лист "Лэнд-строй"
	Бордюр тротуарный 500х210х35 мм (60/6,2=9,68)
	28
шт
	9,68
	 
	9,68
	271,04
	 
	 
	271,04
	 

	7
	ТЕР27-07-005-01
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	2
10 м2
	116,00
98,91
	14,21
0,62
	2,88
	261,68
	227,50
	28,42
1,42
	5,76
	10,5
21

	8
	Прайс-лист "Лэнд-строй"
	Брусчастка "Волна" серая, размеры 238х103х45 мм (425/6,2=68,55)
	10
м2
	68,55
	 
	68,55
	685,50
	 
	 
	685,50
	 

	9
	Прайс-лист "Лэнд-строй"
	Брусчастка "Волна" красная, размеры 238х103х45 мм (460/6,2=74,19)
	10
м2
	74,19
	 
	74,19
	741,90
	 
	 
	741,90
	 

	10
	ТЕР47-01-049-01
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,15
100 м2 цветников
	2567,53
367,53
	0,00
0,00
	2200,00
	393,40
	63,40
	0,00
0,00
	330,00
	46,7
7,005

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	3609,96
	24448,91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	541,97
	5403,44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	528,66
	5270,74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	13,31
	132,70
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	157,69
	1051,79
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	867,46
	5378,25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2056,15
	12748,13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	629,49
	6276,02
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	404,22
	4030,07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	4643,67
	34755,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	4643,67
	34755,00
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 Памятник

	1
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,007
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	5508,40
1391,40
	1901,30
230,22
	2215,70
	40,02
	11,20
	13,31
1,85
	15,51
	180
1,26

	 
	401-0004
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
	0,714
м3
	578,00
	 
	578,00
	412,69
	 
	 
	412,69
	 

	2
	ТЕР08-02-002-05-01
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича размером 250х120х88 мм 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,02
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	10787,30
1215,28
	426,00
52,57
	9146,02
	219,39
	27,95
	8,52
1,21
	182,92
	143,99
2,8798

	3
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	-0,1008
1000 шт.
	1560,00
	 
	1560,00
	-157,25
	 
	 
	-157,25
	 

	4
	Стройцена октябрь 2012
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150 (6745,07/6,2*1,18=1283,74)
	0,081
1000 шт
	1283,74
	 
	1283,74
	103,98
	 
	 
	103,98
	 

	5
	ТЕР06-01-015-03
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,05
1 т
	11445,37
1156,29
	63,24
2,81
	10225,84
	580,94
	66,49
	3,16
0,16
	511,29
	128,62
6,431

	6
	ТЕР15-01-001-03
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,016
100 м2 поверхности облицовки
	20924,73
17877,96
	249,27
45,95
	2797,50
	377,70
	328,95
	3,99
0,85
	44,76
	1672,4
26,7584

	7
	412-1852
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм
	3,6
м2
	1118,00
	 
	1118,00
	4024,80
	 
	 
	4024,80
	 

	8
	ТЕР11-01-031-08
	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт. 
{(Кзп=1,15; Кзпм=1,15)}
	0,013
100 м2 покрытия
	4778,51
2726,20
	187,50
25,32
	1864,81
	67,44
	40,76
	2,44
0,38
	24,24
	323,01
4,19913

	9
	412-1852
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм
	1,5
м2
	1118,00
	 
	1118,00
	1677,00
	 
	 
	1677,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	7346,71
	47356,43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	479,80
	4783,61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	475,35
	4739,24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	4,45
	44,37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	31,42
	209,57
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	778,72
	4828,06
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	6061,22
	37579,56
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	486,65
	4851,90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	260,90
	2601,17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	8094,26
	54809,50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	8094,26
	54809,50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете
Изп=9.97 Иэм=6.67 Изпм=9.97 Им=6.2 Иом=6.2:
	 
	 
	 
	10956,67
	71805,35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1021,77
	10187,05
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1004,01
	10009,98
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	17,76
	177,07
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	189,11
	1261,36
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1646,18
	10206,32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	8117,37
	50327,69
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1116,14
	11127,92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
142/121% ФОТ Кн1=0.94
	 
	462,81
	3955,16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
95/81% ФОТ Кн1=0.94
	 
	1,71
	14,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
80/68% ФОТ Кн1=0.94
	 
	96,50
	821,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Озеленение. Защитные лесонасаждения
115/98% ФОТ Кн1=0.94
	 
	68,47
	581,52
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/89% ФОТ Кн1=0.94
	 
	78,90
	667,49
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
122/104% ФОТ Кн1=0.94
	 
	33,53
	284,92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.94
	 
	326,50
	2762,01
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
123/105% ФОТ Кн1=0.94
	 
	47,72
	406,01
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	665,12
	6631,25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.9
	 
	299,26
	2359,22
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
50/40% ФОТ Кп1=0.9
	 
	0,86
	6,88
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
45/36% ФОТ Кп1=0.9
	 
	52,75
	410,50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Озеленение. Защитные лесонасаждения
90/72% ФОТ Кп1=0.9
	 
	51,35
	410,86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	47,02
	373,48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Конструкции из кирпича и блоков
80/64% ФОТ Кп1=0.9
	 
	21,00
	168,62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.9
	 
	164,90
	1315,24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Полы
75/60% ФОТ Кп1=0.9
	 
	27,98
	221,46
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	12737,93
	89564,52
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление надписей - дата (8 цыфер*30 руб=240 руб)
	 
	 
	 
	0,00
	240,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление надписей - текст (90 букв*45 руб=4050 руб)
	 
	 
	 
	0,00
	4050,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Изготовление рисунка - звезда (1 рисунок*300 руб=300 руб)
	 
	 
	 
	0,00
	300,00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	12737,93
	94154,52
	 
	 
	 
	 

	 
	К=1.0544
	Индекс-дефлятор к уровню цен августа 2012 года на июль 2013 года
	 
	 
	 
	13430,87
	99276,53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	13430,87
	99276,53
	 
	 
	 
	 


	Составил:

	Специалист 1 категории отдела градостроительства и архитектуры ________________________Белобородов Д.С.

	 

	 

	Проверил:

	Зав. отделом градостроительства и архитектуры ________________________Краев Н.В.
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