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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	кирова 2

	Основание: 

	Сметная стоимость: 22,67 тыс.руб.

	-- строительных работ: 22,67 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 0,29 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 0,27 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,02 тыс.руб.

	Трудозатраты: 2,57 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 2,45 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,12 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 17.06.14 выгребные ямы

	1
	ТЕР23-03-004-04
	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью более 3 м2 в сухих грунтах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 178,00/876,35; 100/85% ПЗ СП: 8,36/75,60; 89/71% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	8907,46
459,54
	533,29
75,49
	7914,63
	178
	9
	11
2
	158
	43,96
0,8792

	2
	ТЕРр69-12-1
	Приготовление растворов вручную цементных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 14,00/140,25; 100/85% ПЗ СП: 5,60/66,00; 40/40% ФОТ ]
	0,5
1 м3 раствора
	28,00
28,00
	0,00
0,00
	0,00
	14
	14
	0
0
	0
	3,15
1,575

	3
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,18
т
	(6000,00)
	 
	(6000,00)
	(1080)
	 
	 
	(1080)
	 

	4
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,4
м3
	(417,94)
	 
	(417,94)
	(167)
	 
	 
	(167)
	 

	5
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	1,1
м3
	(4495,71)
	 
	(4495,71)
	(4945)
	 
	 
	(4945)
	 

	6
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	1,6
м3
	(4684,06)
	 
	(4684,06)
	(7494)
	 
	 
	(7494)
	 

	7
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	30
м2
	(20,97)
	 
	(20,97)
	(629)
	 
	 
	(629)
	 

	8
	101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	30
м2
	(0,00)
	 
	(0,00)
	(0)
	 
	 
	(0)
	 

	9
	101-1805
	Гвозди строительные
	0,01
т
	(47565,47)
	 
	(47565,47)
	(476)
	 
	 
	(476)
	 

	10
	104-0002
	Вата минеральная
	1,5
м3
	(1128,16)
	 
	(1128,16)
	(1692)
	 
	 
	(1692)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	192
	17679
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	25
	291
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	23
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	158
	858
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	16483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	192
	1017
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	14
	142
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	398
	18838
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	398
	18838
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	192
	17679
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	192
	1196
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	23
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	158
	858
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	16483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	16483
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	192
	1017
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	192
	1017
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	14
	142
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/71% ФОТ Кп1=0.85
	 
	8
	76
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Приготовление смесей
40/40% ФОТ
	 
	6
	66
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	398
	18838
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	9
	1040
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	8
	732
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	415
	20610
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	42
	2061
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	457
	22671
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	457
	22671
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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