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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 02.10.2014

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	коммуны 17

	Основание: 

	Сметная стоимость: 6,85 тыс.руб.

	-- строительных работ: 6,85 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 0,80 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 0,62 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,18 тыс.руб.

	Трудозатраты: 5,94 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 4,79 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,15 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 охлупень

	1
	ТЕР12-01-007-04
	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 1,13/12,48; 126/107% ФОТ Кн1=0,9 СП: 0,55/5,72; 65/52% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,06
100 м2 кровли
	226,23
17,89
	0,86
0,00
	207,48
	13
	1
	0
0
	12
	1,82
0,1092

	2
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	0,2
м3
	(2400,00)
	 
	(2400,00)
	(480)
	 
	 
	(480)
	 

	3
	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	6
м2
	(28,31)
	 
	(28,31)
	(170)
	 
	 
	(170)
	 

	4
	101-0172
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х120 мм
	0,001
т
	(47116,45)
	 
	(47116,45)
	(47)
	 
	 
	(47)
	 

	5
	101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	1
шт.
	(205,89)
	 
	(205,89)
	(206)
	 
	 
	(206)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	13
	983
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	12
	67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	903
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	15
	1001
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	15
	1001
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 отопление кв.8

	6
	ТЕРр65-15-6
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 20,52/206,08; 108/92% ФОТ СП: 11,40/107,52; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 м трубопровода
	3442,40
1906,95
	63,10
0,00
	1472,35
	35
	19
	1
0
	15
	174
1,74

	 
	103-9910
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	3
шт.
	30,70
	 
	30,70
	92,10
	 
	 
	92,10
	 

	7
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,3
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(384)
	 
	 
	(384)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	127
	1191
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	19
	224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	19
	224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	15
	80
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	92
	883
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	21
	206
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	11
	108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	159
	1505
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	159
	1505
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 13.08.14 кв.№1

	8
	ТЕРр53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 43,20/434,28; 90/77% ФОТ СП: 33,60/315,84; 70/56% ФОТ ]
	0,1
100 м восстановленной герметизации стыков
	3595,08
326,50
	3268,58
152,88
	0,00
	360
	33
	327
15
	0
	29,36
2,936

	9
	101-8058
	Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER
	1
л
	(255,56)
	 
	(255,56)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	360
	2637
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	48
	564
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	33
	384
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	15
	180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	327
	1997
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	256
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	43
	434
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	34
	316
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	437
	3387
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	437
	3387
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	500
	4811
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	500
	3268
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	53
	621
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	15
	180
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	328
	2001
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	27
	147
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	92
	499
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	1543
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	1543
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	65
	653
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Кровли
126/107% ФОТ Кн1=0.9
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	21
	206
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Стены
90/77% ФОТ
	 
	43
	434
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	46
	429
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	11
	108
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Стены
70/56% ФОТ
	 
	34
	316
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	611
	5893
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	7
	131
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	21
	199
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	639
	6223
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	64
	622
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	703
	6845
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	703
	6845
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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