

Смета №1
	Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	кирова 4-а

	Основание: 

	Сметная стоимость: 23,94 тыс.руб.

	-- строительных работ: 23,94 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 1,04 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 1,02 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,02 тыс.руб.

	Трудозатраты: 8,33 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 8,21 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,12 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 31.01.14 водопровод

	1
	ТЕР46-06-003-01
	Разборка санитарно-технических систем водопровода
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 1,04/14,24; 116/99% ФОТ Кн1=0,9 СП: 0,60/7,68; 70/56% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,1
10 м3 строительного объема
	23,00
13,65
	5,02
0,30
	4,33
	2
	1
	1
0
	0
	1,29
0,129

	2
	507-9006-17
	Трубы из полипропилена канализационные РРRС диаметр 110 мм/ толщина стенки 2,7 мм/ длина 0,25м
	1
10 м
	(43,00)
	 
	(43,00)
	(43)
	 
	 
	(43)
	 

	3
	101-8058
	Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER
	1
л
	(255,56)
	 
	(255,56)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	2
	320
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	299
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	4
	342
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	4
	342
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 29.05.14 выгребные ямы

	4
	ТЕР23-03-004-04
	Устройство колодцев канализационных площадью более 3 м2 в сухих грунтах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 15,07/146,16; 137/116% ФОТ СП: 8,36/75,60; 89/71% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
100 колодцев
	8907,46
459,54
	533,29
75,49
	7914,63
	178
	9
	11
2
	158
	43,96
0,8792

	5
	ТЕРр69-12-1
	Приготовление растворов вручную цементных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 9,24/108,90; 66/66% ФОТ СП: 5,60/66,00; 40/40% ФОТ ]
	0,5
1 м3 раствора
	28,00
28,00
	0,00
0,00
	0,00
	14
	14
	0
0
	0
	3,15
1,575

	6
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,18
т
	(0,00)
	 
	(0,00)
	(0)
	 
	 
	(0)
	 

	7
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,4
м3
	(417,94)
	 
	(417,94)
	(167)
	 
	 
	(167)
	 

	8
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	1,1
м3
	(4495,71)
	 
	(4495,71)
	(4945)
	 
	 
	(4945)
	 

	9
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	1,6
м3
	(4684,06)
	 
	(4684,06)
	(7494)
	 
	 
	(7494)
	 

	10
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	30
м2
	(20,97)
	 
	(20,97)
	(629)
	 
	 
	(629)
	 

	11
	101-4135
	Пленка пароизоляционная
	24
м2
	(0,00)
	 
	(0,00)
	(0)
	 
	 
	(0)
	 

	12
	101-1805
	Гвозди строительные
	0,01
т
	(47565,47)
	 
	(47565,47)
	(476)
	 
	 
	(476)
	 

	13
	104-0002
	Вата минеральная
	1,5
м3
	(1128,16)
	 
	(1128,16)
	(1692)
	 
	 
	(1692)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	192
	16599
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	25
	291
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	23
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	158
	858
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	15403
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	24
	255
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	14
	142
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	230
	16996
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	230
	16996
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	14
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/6,08; 89/76% ФОТ СП: 0,65/4,16; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	3
	1
	0
0
	2
	7,1
0,071

	15
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,1
10 шт.
	0,00
	 
	0,00
	0
	 
	 
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	3
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	5
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	5
	39
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 отопление кв.7

	16
	ТЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 7,02/75,24; 78/66% ФОТ СП: 4,50/45,60; 50/40% ФОТ ]
	0,04
100 отремонтированных приборов
	230,03
230,03
	0,00
0,00
	0,00
	9
	9
	0
0
	0
	23,7
0,948

	17
	ТЕРр65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 9,36/100,98; 78/66% ФОТ СП: 6,00/61,20; 50/40% ФОТ ]
	1
1000 м3 объема здания
	12,33
12,33
	0,00
0,00
	0,00
	12
	12
	0
0
	0
	1,27
1,27

	18
	ТЕРр65-15-10
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 39,96/418,60; 108/92% ФОТ СП: 22,20/218,40; 60/48% ФОТ ]
	0,02
100 м трубопровода
	4293,07
1830,24
	67,92
0,00
	2394,91
	86
	37
	1
0
	48
	167
3,34

	 
	103-9910
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	2
шт.
	23,15
	 
	23,15
	46,30
	 
	 
	46,30
	 

	 
	302-9912
	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
	1
шт.
	47,60
	 
	47,60
	47,60
	 
	 
	47,60
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	201
	1645
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	58
	722
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	58
	722
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	48
	308
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	94
	605
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	56
	595
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	33
	325
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	290
	2565
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	290
	2565
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	398
	18593
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	201
	1645
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	58
	722
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	48
	308
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	94
	605
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	197
	1235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	25
	297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	12
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	160
	870
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	15713
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	15713
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	83
	870
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
116/99% ФОТ Кн1=0.9
	 
	1
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
137/116% ФОТ
	 
	15
	146
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Приготовление смесей
66/66% ФОТ
	 
	9
	109
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	16
	176
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	40
	419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	48
	479
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/71% ФОТ Кп1=0.85
	 
	8
	76
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Приготовление смесей
40/40% ФОТ
	 
	6
	66
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	11
	107
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	22
	218
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	529
	19942
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	18
	1050
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	16
	770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	563
	21762
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	56
	2176
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	619
	23938
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	619
	23938
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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