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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	ленина 13

	Основание: 

	Сметная стоимость: 15,23 тыс.руб.

	-- строительных работ: 15,23 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 0,76 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 0,71 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,05 тыс.руб.

	Трудозатраты: 6,56 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 6,22 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,34 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 выгребная яма

	1
	ТЕР23-03-004-04
	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью более 3 м2 в сухих грунтах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 36,99/364,24; 137/116% ФОТ СП: 20,52/188,40; 89/71% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,05
10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	8907,46
459,54
	533,29
75,49
	7914,63
	446
	23
	27
4
	396
	43,96
2,198

	2
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	0,2
м3
	(2400,00)
	 
	(2400,00)
	(480)
	 
	 
	(480)
	 

	3
	102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	0,3
м3
	(2400,00)
	 
	(2400,00)
	(720)
	 
	 
	(720)
	 

	4
	101-0166
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x80 мм
	0,001
т
	(47564,05)
	 
	(47564,05)
	(48)
	 
	 
	(48)
	 

	5
	101-0167
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	0,001
т
	(47564,05)
	 
	(47564,05)
	(48)
	 
	 
	(48)
	 

	6
	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	15
м2
	(28,31)
	 
	(28,31)
	(425)
	 
	 
	(425)
	 

	7
	104-0002
	Вата минеральная
	1,5
м3
	(1127,85)
	 
	(1127,85)
	(1692)
	 
	 
	(1692)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	446
	5991
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	27
	314
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	23
	270
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	4
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	27
	163
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	396
	2145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	3413
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	37
	364
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	21
	188
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	504
	6543
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	504
	6543
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 угол здания

	8
	ТЕР10-01-081-01
	Устройство цоколей с установкой забирки из горбыля с обшивкой досками и утеплением
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 23,52/228,95; 124/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 11,34/103,63; 63/50% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,006
100 м2 вертикальной проекции цоколя
	20385,70
3336,32
	1071,55
91,66
	15977,83
	122
	20
	6
1
	96
	358,61
2,15166

	9
	102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	0,9
м3
	(2400,00)
	 
	(2400,00)
	(2160)
	 
	 
	(2160)
	 

	10
	101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	2
шт.
	(205,88)
	 
	(205,88)
	(412)
	 
	 
	(412)
	 

	11
	101-0167
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	0,002
т
	(47564,05)
	 
	(47564,05)
	(95)
	 
	 
	(95)
	 

	12
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	0,5
м3
	(2100,00)
	 
	(2100,00)
	(1050)
	 
	 
	(1050)
	 

	13
	404-0004
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
	0,03
1000 шт.
	(12025,38)
	 
	(12025,38)
	(361)
	 
	 
	(361)
	 

	14
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,05
т
	(3746,95)
	 
	(3746,95)
	(187)
	 
	 
	(187)
	 

	15
	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	0,15
м3
	(476,85)
	 
	(476,85)
	(72)
	 
	 
	(72)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	122
	5131
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	21
	241
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	20
	235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	6
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	96
	520
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	4337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	24
	229
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	11
	104
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	157
	5464
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	157
	5464
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	16
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/6,08; 89/76% ФОТ СП: 0,65/4,16; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	3
	1
	0
0
	2
	7,1
0,071

	17
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,1
10 шт.
	(69,12)
	 
	(69,12)
	(7)
	 
	 
	(7)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	5
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	5
	35
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 подъезд 

	18
	ТЕРр54-5-1
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 15,13/152,00; 89/76% ФОТ СП: 13,60/128,00; 80/64% ФОТ ]
	0,01
100 м2 перекрытий
	5423,43
1705,31
	149,66
0,00
	3568,46
	54
	17
	1
0
	36
	180,18
1,8018

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0248
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	19
	509-3368
	Набивки сальниковые
	0,008
кг
	(247,50)
	 
	(247,50)
	(2)
	 
	 
	(2)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	54
	404
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	17
	200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	17
	200
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	9
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	36
	193
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	15
	152
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	14
	128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	83
	684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	83
	684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	625
	11551
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	625
	3792
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	61
	713
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	5
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	34
	211
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	530
	2868
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	7759
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	7759
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	77
	751
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
137/116% ФОТ
	 
	37
	364
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Деревянные конструкции
124/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	24
	229
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Перекрытия
89/76% ФОТ
	 
	15
	152
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	46
	424
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/71% ФОТ Кп1=0.85
	 
	21
	188
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	11
	104
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Перекрытия
80/64% ФОТ
	 
	14
	128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	748
	12726
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	32
	638
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	26
	478
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	806
	13842
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	81
	1384
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	887
	15226
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	887
	15226
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________

	 

	 





стр 6 из 6
