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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	кирова 46

	Основание: 

	Сметная стоимость: 11,74 тыс.руб.

	-- строительных работ: 3,59 тыс.руб.

	-- монтажных работ: 8,15 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 4,74 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4,71 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,04 тыс.руб.

	Трудозатраты: 35,73 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 35,42 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,31 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 21.04.14 вводной кабель

	1
	ТЕРмр41-01-036-01
	Замена подвесного кабеля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 кабель
	127,52
124,28
	0,00
0,00
	3,24
	127
	124
	0
0
	3
	11,34
11,34

	2
	ТЕРр67-3-1
	Демонтаж кабеля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 15,13/152,76; 89/76% ФОТ СП: 11,05/104,52; 65/52% ФОТ ]
	0,2
100 м
	86,01
85,70
	0,31
0,13
	0,00
	17
	17
	0
0
	0
	9,64
1,928

	3
	ТЕРм10-01-055-02
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 67,20/667,40; 84/71% ФОТ СП: 48,00/451,20; 60/48% ФОТ ]
	0,2
100 м кабеля
	1476,63
383,56
	148,74
16,77
	944,33
	296
	77
	30
3
	189
	37,1
7,42

	4
	ТЕРм10-05-001-14
	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 163,93/1717,08; 97/82% ФОТ СП: 109,85/1088,88; 65/52% ФОТ ]
	1
1 подключение
	171,50
168,57
	0,00
0,00
	2,93
	172
	169
	0
0
	3
	14,3
14,3

	5
	501-8643
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм2
	1
1000м
	(0,00)
	 
	(0,00)
	(0)
	 
	 
	(0)
	 

	6
	101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	10
шт.
	(2,80)
	 
	(2,80)
	(28)
	 
	 
	(28)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	612
	5927
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	390
	4695
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	387
	4656
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	30
	182
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	195
	1061
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	246
	2537
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	169
	1645
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	1027
	10109
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	1027
	10109
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 смена ламп накаливания

	7
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 3,56/37,24; 89/76% ФОТ СП: 2,60/25,48; 65/52% ФОТ ]
	0,06
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	15
	4
	0
0
	11
	7,1
0,426

	8
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,6
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(63)
	 
	 
	(63)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	15
	173
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4
	49
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	4
	49
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	11
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	4
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	22
	235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	22
	235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	627
	6100
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	172
	2113
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	169
	2094
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3
	19
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	455
	3896
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	222
	2611
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	3
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	30
	182
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	203
	1103
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	91
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	250
	2574
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	15
	153
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Монтаж оборудования
84/71% ФОТ
	 
	67
	667
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
97/82% ФОТ
	 
	164
	1717
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	4
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	171
	1670
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	11
	105
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Монтаж оборудования
60/48% ФОТ
	 
	48
	451
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
65/52% ФОТ
	 
	110
	1089
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1048
	10344
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	12
	73
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	26
	253
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1086
	10670
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	109
	1067
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1195
	11737
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	1195
	11737
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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