

Смета №1
	Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Республики 12

	Основание: 

	Сметная стоимость: 13,39 тыс.руб.

	-- строительных работ: 13,39 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 1,44 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 1,42 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,02 тыс.руб.

	Трудозатраты: 11,86 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 11,69 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,17 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 06.08.2014

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 14.01.14 подвал(освещ)

	1
	ТЕРр67-1-3
	Демонтаж электропроводки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 18,00/182,75; 100/85% ПЗ СП: 11,70/111,80; 65/52% ФОТ ]
	0,15
100 м
	121,88
121,88
	0,00
0,00
	0,00
	18
	18
	0
0
	0
	13,71
2,0565

	2
	ТЕРмр41-01-034-02
	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 4,50/49,28; 100/85% ПЗ Кн1=0,9 СП: 0,00/0,00; 0/0% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 м провода
	5,52
5,38
	0,00
0,00
	0,14
	5
	5
	0
0
	0
	0,54
0,54

	3
	ТЕР33-04-014-01
	Установка светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 126,00/1603,91; 100/85% ПЗ Кн1=0,9 СП: 29,07/272,24; 60/48% ФОТ Кп1=0,85 ]
	4
1 светильник
	19,73
14,13
	5,13
0,00
	0,47
	80
	57
	21
0
	2
	1,29
5,16

	 
	201-9251
	Кронштейны
	100
шт.
	(3,00)
	 
	(3,00)
	(300,00)
	 
	 
	(300,00)
	 

	 
	509-9013
	Светильники с лампами накаливания
	16
шт.
	(61,50)
	 
	(61,50)
	(984,00)
	 
	 
	(984,00)
	 

	4
	507-3484
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм
	15
м
	(4,31)
	 
	(4,31)
	(65)
	 
	 
	(65)
	 

	5
	501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	20
м
	(9,59)
	 
	(9,59)
	(192)
	 
	 
	(192)
	 

	6
	509-1441
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	2
шт
	(19,00)
	 
	(19,00)
	(38)
	 
	 
	(38)
	 

	7
	503-0461
	Разветвительная коробка У994
	2
шт.
	(16,00)
	 
	(16,00)
	(32)
	 
	 
	(32)
	 

	8
	101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	25
шт.
	(0,80)
	 
	(0,80)
	(20)
	 
	 
	(20)
	 

	9
	ТЕРр67-8-1
	29.07.14 Смена светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 70,00/373,15; 100/85% ПЗ СП: 6,50/59,80; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	6957,41
976,49
	0,92
0,38
	5980,00
	70
	10
	0
0
	60
	89,1
0,891

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	233
	3148
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	90
	1057
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	90
	1057
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	21
	125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	62
	335
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	60
	1631
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	219
	2209
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	47
	444
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	499
	5801
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	499
	5801
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 кровля

	10
	ТЕР12-01-007-04
	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 [ НР: 70,20/357,28; 100/85% ПЗ Кн1=0,9 СП: 2,75/29,92; 65/52% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,35
100 м2 кровли
	223,90
15,56
	0,86
0,00
	207,48
	78
	5
	0
0
	73
	1,82
0,637

	11
	102-0052
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	0,427
м3
	(2300,00)
	 
	(2300,00)
	(982)
	 
	 
	(982)
	 

	12
	101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	30
м2
	(22,90)
	 
	(22,90)
	(687)
	 
	 
	(687)
	 

	13
	101-0172
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х120 мм
	0,005
т
	(60000,00)
	 
	(60000,00)
	(300)
	 
	 
	(300)
	 

	14
	ТЕРр58-6-1
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 18,00/102,85; 100/85% ПЗ СП: 2,60/24,44; 65/52% ФОТ ]
	0,005
100 м2 покрытия
	3546,77
788,13
	237,99
22,36
	2520,65
	18
	4
	1
0
	13
	81,2
0,406

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	0,00735
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	15
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм
	0,5
м2
	(100,00)
	 
	(100,00)
	(50)
	 
	 
	(50)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	2065
	2604
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	9
	115
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	9
	114
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	9
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	86
	462
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	1969
	2019
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	88
	460
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	5
	54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	2158
	3118
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	2158
	3118
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 окашивание

	16
	ТЕР47-01-071-01
	Уход за газонами луговыми
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 11,70/60,06; 100/85% ПЗ Кн1=0,9 СП: 1,54/14,03; 90/72% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,029
1 га газонов
	442,06
0,00
	442,06
67,93
	0,00
	13
	0
	13
2
	0
	0
0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	13
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	13
	78
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	12
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	27
	152
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	27
	152
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 смена ламп накаливания

	17
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 26,00/154,70; 100/85% ПЗ СП: 4,55/42,12; 65/52% ФОТ ]
	0,1
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	26
	7
	0
0
	19
	7,1
0,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	26
	182
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	7
	81
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	7
	81
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	19
	101
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	26
	155
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	5
	42
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	57
	379
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	57
	379
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 15.01.14 подъезд

	18
	ТЕР33-04-014-01
	Установка светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 17,10/201,74; 100/85% ПЗ Кн1=0,9 СП: 7,14/68,06; 60/48% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 светильник
	19,73
14,13
	5,13
0,00
	0,47
	19
	14
	5
0
	0
	1,29
1,29

	 
	509-9013
	Светильники с лампами накаливания
	1
шт.
	(61,50)
	 
	(61,50)
	(61,50)
	 
	 
	(61,50)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	19
	262
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	14
	166
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	14
	166
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	17
	202
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	43
	532
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	43
	532
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	2356
	6274
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=6.26 Изпм=12.42 Им=5.43 Иом=5.43]
	 
	 
	 
	78
	464
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	5
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	73
	394
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	249
	2098
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	115
	1350
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	2
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	40
	241
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	94
	507
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	2029
	3712
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	2029
	3712
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	362
	3086
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	88
	556
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ Кн1=0.9
	 
	131
	1653
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ Кн1=0.9
	 
	70
	357
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	18
	103
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ Кн1=0.9
	 
	12
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	26
	155
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ Кн1=0.9
	 
	17
	202
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	66
	622
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	18
	172
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Линии электропередачи
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	29
	272
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	3
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ
	 
	3
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Озеленение. Защитные лесонасаждения
90/72% ФОТ Кп1=0.85
	 
	2
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	5
	42
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Линии электропередачи
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	2784
	9982
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	0
	335
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2784
	10317
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	278
	1032
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	3062
	11349
	 
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	551,16
	2042,82
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	3613,16
	13391,82
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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