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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	республики 21

	Основание: 

	Сметная стоимость: 21,38 тыс.руб.

	-- строительных работ: 21,38 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 4,74 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4,66 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,08 тыс.руб.

	Трудозатраты: 47,04 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 46,47 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,57 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 подъезд

	1
	ТЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 43,86/439,46; 86/73% ФОТ СП: 31,62/301,00; 62/50% ФОТ ]
	[bookmark: _GoBack]0,03045
100  м2
	1998,01
1637,19
	360,82
43,50
	0,00
	61
	50
	11
1
	0
	179,3
5,45969

	2
	ТЕР15-04-024-06
	Простая окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 69,30/699,55; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 32,90/304,51; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,609
100 м2 окрашиваемой поверхности
	291,51
114,93
	1,16
0,13
	175,42
	178
	70
	1
0
	107
	11,54
7,02786

	3
	ТЕР10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 38,08/380,00; 124/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 18,36/172,00; 63/50% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,03045
100 м2 проемов
	37438,57
994,85
	1075,96
124,29
	35367,76
	1140
	30
	33
4
	1077
	92,92
2,82941

	4
	ТЕР15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 56,43/565,25; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 26,79/246,05; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,055
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1047,49
994,90
	48,67
33,28
	3,92
	58
	55
	3
2
	0
	91,84
5,0512

	5
	101-1691
	Шурупы-саморезы 4.2х16 мм
	20
шт.
	(0,45)
	 
	(0,45)
	(9)
	 
	 
	(9)
	 

	6
	101-1825
	Олифа натуральная
	1
кг
	(147,72)
	 
	(147,72)
	(148)
	 
	 
	(148)
	 

	7
	101-0409
	Краска для наружных работ: коричневая
	0,002
т
	(57137,33)
	 
	(57137,33)
	(114)
	 
	 
	(114)
	 

	8
	101-0955
	Упор оконный стальной
	2
компл.
	(17,38)
	 
	(17,38)
	(35)
	 
	 
	(35)
	 

	9
	101-0956
	Петля накладная
	4
шт.
	(48,50)
	 
	(48,50)
	(194)
	 
	 
	(194)
	 

	10
	101-0953
	Ручка-скоба 
	2
шт.
	(43,32)
	 
	(43,32)
	(87)
	 
	 
	(87)
	 

	11
	509-1257
	Выключатели автоматические 
	1
шт
	(230,00)
	 
	(230,00)
	(230)
	 
	 
	(230)
	 

	12
	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	0,015
м3
	(476,85)
	 
	(476,85)
	(7)
	 
	 
	(7)
	 

	13
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,05
т
	(3746,95)
	 
	(3746,95)
	(187)
	 
	 
	(187)
	 

	14
	101-1669
	Очес льняной
	0,1
кг
	(268,62)
	 
	(268,62)
	(27)
	 
	 
	(27)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	1437
	10149
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	212
	2490
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	205
	2407
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	7
	83
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	48
	287
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1184
	6417
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	1038
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	208
	2084
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	110
	1024
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	1755
	13257
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	1755
	13257
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 21.03.14 подвал

	15
	ТЕРр67-1-3
	Демонтаж электропроводки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 21,36/217,36; 89/76% ФОТ СП: 15,60/148,72; 65/52% ФОТ ]
	0,2
100 м
	121,88
121,88
	0,00
0,00
	0,00
	24
	24
	0
0
	0
	13,71
2,742

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0034
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	16
	ТЕРмр41-01-034-02
	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	20
1 м провода
	5,52
5,38
	0,00
0,00
	0,14
	111
	108
	0
0
	3
	0,54
10,8

	17
	ТЕРмр41-01-034-03
	Подключение проводов электропроводки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 провод
	3,19
3,11
	0,00
0,00
	0,08
	3
	3
	0
0
	0
	0,3
0,3

	18
	ТЕР33-04-014-01
	Установка светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 58,14/571,04; 113/96% ФОТ Кн1=0,9 СП: 29,07/272,24; 60/48% ФОТ Кп1=0,85 ]
	4
1 светильник
	19,73
14,13
	5,13
0,00
	0,47
	80
	57
	21
0
	2
	1,29
5,16

	 
	201-9251
	Кронштейны
	56
шт.
	(3,00)
	 
	(3,00)
	(168,00)
	 
	 
	(168,00)
	 

	 
	509-9013
	Светильники с лампами накаливания
	16
шт.
	(61,50)
	 
	(61,50)
	(984,00)
	 
	 
	(984,00)
	 

	19
	501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	20
м
	(9,59)
	 
	(9,59)
	(192)
	 
	 
	(192)
	 

	20
	507-3484
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм
	20
м
	(4,31)
	 
	(4,31)
	(86)
	 
	 
	(86)
	 

	21
	101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	22
шт.
	(1,00)
	 
	(1,00)
	(22)
	 
	 
	(22)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	218
	3853
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	192
	2251
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	192
	2251
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	21
	125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	1452
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	80
	788
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	45
	421
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	343
	5062
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	343
	5062
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	22
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 61,41/0,00; 89/76% ФОТ СП: 44,85/0,00; 65/52% ФОТ ]
	1
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	256
	69
	0
0
	187
	7,1
7,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	256
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	69
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	69
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	187
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	61
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	45
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	362
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	362
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	1911
	14002
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	1655
	11512
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	397
	4658
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	7
	83
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	69
	412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1189
	6442
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	256
	2490
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Расценки
	 
	 
	 
	256
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	2490
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	349
	2873
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Проемы
86/73% ФОТ
	 
	44
	439
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Отделочные работы
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	126
	1265
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
124/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	38
	380
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	21
	217
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Линии электропередачи
113/96% ФОТ Кн1=0.9
	 
	58
	571
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	61
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	199
	1445
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Проемы
62/50% ФОТ
	 
	32
	301
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	60
	551
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	18
	172
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	16
	149
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Линии электропередачи
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	29
	272
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	45
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	2459
	18320
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	83
	536
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	79
	580
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2621
	19436
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	262
	1944
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2883
	21380
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	2883
	21380
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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