

Смета №1
	[bookmark: _GoBack]Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
	Форма №4 (12 граф)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	бумажников 5

	Основание: 

	Сметная стоимость: 4,32 тыс.руб.

	-- строительных работ: 4,31 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 1,19 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 1,19 тыс.руб.

	Трудозатраты: 9,17 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 9,17 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 12.05.14 отопление

	1
	ТЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 7,02/71,28; 78/66% ФОТ СП: 4,50/43,20; 50/40% ФОТ ]
	0,04
100 отремонтированных приборов
	230,03
230,03
	0,00
0,00
	0,00
	9
	9
	0
0
	0
	23,7
0,948

	2
	101-2441
	резина сантехническая
	0,3
кг
	(100,00)
	 
	(100,00)
	(30)
	 
	 
	(30)
	 

	3
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,3
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(384)
	 
	 
	(384)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	9
	522
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	9
	108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	9
	108
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	414
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	7
	71
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	5
	43
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	21
	636
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	0
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	0
	22
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	21
	683
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	2
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	23
	751
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	23
	751
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 смена ламп накаливания

	4
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/12,16; 89/76% ФОТ СП: 0,65/8,32; 65/52% ФОТ ]
	0,02
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	5
	1
	0
0
	4
	7,1
0,142

	5
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,2
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(21)
	 
	 
	(21)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	5
	57
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 отопление 

	6
	ТЕРр65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 19,50/201,96; 78/66% ФОТ СП: 12,50/122,40; 50/40% ФОТ ]
	2
1000 м3 объема здания
	12,33
12,33
	0,00
0,00
	0,00
	25
	25
	0
0
	0
	1,27
2,54

	7
	ТЕР16-07-003-05
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}[ НР: 60,50/644,78; 134/114% ФОТ Кн1=0,9 СП: 35,50/350,56; 83/66% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 врезка
	79,96
50,37
	4,97
0,00
	24,62
	80
	50
	5
0
	25
	4,46
4,46

	8
	ТЕР04-02-006-01
	Сварка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 9,54/97,20; 118/100% ФОТ Кн1=0,9 СП: 3,87/37,80; 51/41% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 сварка
	31,56
8,68
	11,05
0,00
	11,83
	32
	9
	11
0
	12
	0,84
0,84

	9
	ТЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}[ НР: 1,56/19,14; 78/66% ФОТ СП: 1,00/11,60; 50/40% ФОТ ]
	0,01
100 отремонтированных приборов
	230,03
230,03
	0,00
0,00
	0,00
	2
	2
	0
0
	0
	23,7
0,237

	10
	302-1240
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм
	1
шт.
	(112,44)
	 
	(112,44)
	(112)
	 
	 
	(112)
	 

	11
	101-1669
	Очес льняной
	0,3
кг
	(268,62)
	 
	(268,62)
	(81)
	 
	 
	(81)
	 

	12
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,3
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(384)
	 
	 
	(384)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	139
	2000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	86
	1069
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	86
	1069
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	16
	119
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	37
	235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	577
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	91
	963
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	53
	522
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	283
	3485
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	283
	3485
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	153
	2579
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	139
	1423
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	86
	1069
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	16
	119
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	37
	235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	14
	144
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	10
	124
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	1012
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	1012
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	99
	1047
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	7
	71
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	21
	221
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/114% ФОТ Кн1=0.9
	 
	61
	645
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Скважины
118/100% ФОТ Кн1=0.9
	 
	10
	97
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	58
	574
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	5
	43
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	14
	134
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	36
	351
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Скважины
51/41% ФОТ Кп1=0.85
	 
	4
	38
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	312
	4315
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	312
	4315
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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