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	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	ленина 21

	Основание: 

	Сметная стоимость: 66,75 тыс.руб.

	-- строительных работ: 66,75 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 12,79 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 12,75 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,05 тыс.руб.

	Трудозатраты: 105,9 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 105,61 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,29 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 24.01.14 подвал

	1
	ТЕР24-02-006-01
	Установка тройника на стояке отопления в вертикальной плоскости, диаметром до 32 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 13,70/131,08; 137/116% ФОТ СП: 7,60/67,80; 89/71% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 тройник
	94,83
9,59
	9,99
0,00
	75,25
	95
	10
	10
0
	75
	0,76
0,76

	2
	103-0083
	Тройники прямые из стали с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом до 20 мм
	1
1 шт.
	(110,00)
	 
	(110,00)
	(110)
	 
	 
	(110)
	 

	3
	103-0119
	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм
	1
1 шт.
	(25,00)
	 
	(25,00)
	(25)
	 
	 
	(25)
	 

	4
	507-2617
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм
	1
1 шт.
	(47,00)
	 
	(47,00)
	(47)
	 
	 
	(47)
	 

	5
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,1
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(128)
	 
	 
	(128)
	 

	6
	ТЕРр67-9-1
	11.02.14Смена выключателей
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 1,78/22,04; 89/76% ФОТ СП: 1,30/15,08; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	1369,16
249,16
	0,00
0,00
	1120,00
	13
	2
	0
0
	11
	24,1
0,241

	7
	509-1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	1
шт.
	(31,78)
	 
	(31,78)
	(32)
	 
	 
	(32)
	 

	8
	ТЕРр66-2-2
	28.05.14 Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 27,30/269,94; 78/66% ФОТ СП: 17,50/163,60; 50/40% ФОТ ]
	0,03
100 м
	1159,99
1159,99
	0,00
0,00
	0,00
	35
	35
	0
0
	0
	130,49
3,9147

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0453
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	9
	507-4377
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м
	1
шт
	(348,35)
	 
	(348,35)
	(348)
	 
	 
	(348)
	 

	10
	507-5015
	Муфта соединительная диаметром 110 мм
	1
шт
	(40,00)
	 
	(40,00)
	(40)
	 
	 
	(40)
	 

	11
	101-2355
	круг отрезной
	1
шт.
	(18,00)
	 
	(18,00)
	(18)
	 
	 
	(18)
	 

	12
	102-0121
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	0,023
м3
	(3455,17)
	 
	(3455,17)
	(79)
	 
	 
	(79)
	 

	13
	ТЕРр65-25-2
	Смена пробко-спускных кранов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 4,32/44,16; 108/92% ФОТ СП: 2,40/23,04; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	2882,92
405,71
	0,00
0,00
	2477,21
	29
	4
	0
0
	25
	41,8
0,418

	14
	ТЕРр65-18-1
	30.06.14 Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 192,24/1928,32; 108/92% ФОТ СП: 106,80/1006,08; 60/48% ФОТ ]
	0,06
100 шт. арматуры
	3777,17
2973,35
	0,86
0,00
	802,96
	226
	178
	0
0
	48
	302,4
18,144

	15
	509-3368
	Набивки сальниковые
	0,7
кг
	(247,50)
	 
	(247,50)
	(173)
	 
	 
	(173)
	 

	16
	503-0468
	Розетка открытой проводки
	1
шт.
	(35,00)
	 
	(35,00)
	(35)
	 
	 
	(35)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	398
	4655
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	229
	2695
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	229
	2695
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	10
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	159
	864
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	1035
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	239
	2396
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	136
	1276
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	773
	8327
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	773
	8327
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 28.02.14 ремонт канализации

	17
	ТЕРр66-2-2
	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 54,60/539,88; 78/66% ФОТ СП: 35,00/327,20; 50/40% ФОТ ]
	0,06
100 м
	1159,99
1159,99
	0,00
0,00
	0,00
	70
	70
	0
0
	0
	130,49
7,8294

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0906
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	18
	530-9157-12
	Тройники полипропиленовые 110х110, угол 87,5гр.,толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб
	0,1
10 шт.
	(634,49)
	 
	(634,49)
	(63)
	 
	 
	(63)
	 

	19
	530-9157-11
	Тройники полипропиленовые 110х110, угол 45гр.,толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб
	0,3
10 шт.
	(634,49)
	 
	(634,49)
	(190)
	 
	 
	(190)
	 

	20
	507-4377
	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м
	2
шт
	(348,35)
	 
	(348,35)
	(697)
	 
	 
	(697)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	70
	1768
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	70
	818
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	70
	818
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	950
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	55
	540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	35
	327
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	160
	2635
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	160
	2635
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 25.03.14 кв №21

	21
	ТЕРр65-25-2
	Смена пробко-спускных кранов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 4,32/44,16; 108/92% ФОТ СП: 2,40/23,04; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	2882,92
405,71
	0,00
0,00
	2477,21
	29
	4
	0
0
	25
	41,8
0,418

	22
	302-1301
	Краны водоразборные и туалетные
	1
шт.
	(140,75)
	 
	(140,75)
	(141)
	 
	 
	(141)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	29
	323
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4
	48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	4
	48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	25
	134
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	141
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	4
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	35
	390
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	35
	390
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 11.06.14 подъезд №3

	23
	ТЕР15-02-019-02
	Выравнивание стен и потолков сухими смесями
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 93,06/990,25; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 44,18/431,05; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,18
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	914,38
517,38
	9,20
3,78
	387,80
	165
	93
	2
1
	70
	51,3
9,234

	24
	ТЕР15-04-005-02
	Побелка стен и потолков
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 171,27/1828,35; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 81,31/795,87; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1192,36
172,99
	8,00
0,13
	1011,37
	1192
	173
	8
0
	1011
	16,94
16,94

	25
	ТЕРр62-16-1
	Окрашивание эмалью поверхностей стен,дверей и электрощитов с расчисткой старой краски до 10%
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 225,12/2360,75; 84/71% ФОТ СП: 134,00/1330,00; 50/40% ФОТ ]
	1,5
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1346,64
177,18
	8,20
1,26
	1161,26
	2020
	266
	12
2
	1742
	18,02
27,03

	26
	113-8028
	Эмаль ПФ-115 белая
	6
кг
	(135,60)
	 
	(135,60)
	(814)
	 
	 
	(814)
	 

	27
	113-0489
	Эмаль ОРЕОЛ желто-коричневая
	6
кг
	(110,50)
	 
	(110,50)
	(663)
	 
	 
	(663)
	 

	28
	113-8029
	Эмаль ПФ-115 салатная
	30
кг
	(79,15)
	 
	(79,15)
	(2375)
	 
	 
	(2375)
	 

	29
	113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	4
кг
	(138,75)
	 
	(138,75)
	(555)
	 
	 
	(555)
	 

	30
	101-0470
	Побелка
	12
кг
	(9,00)
	 
	(9,00)
	(108)
	 
	 
	(108)
	 

	31
	101-3166-36
	Шпатлевка 'Старатели' 'Финишная КР'
	12
кг
	(19,25)
	 
	(19,25)
	(231)
	 
	 
	(231)
	 

	32
	402-0077-31
	Смесь сухая штукатурная 'Старатели' гипсовая белая
	24
кг
	(18,41)
	 
	(18,41)
	(442)
	 
	 
	(442)
	 

	33
	113-0336
	Грунтовка ЭП-057
	5
1 литр
	(35,00)
	 
	(35,00)
	(175)
	 
	 
	(175)
	 

	34
	101-1292
	Уайт-спирит
	1
1 литр
	(60,00)
	 
	(60,00)
	(60)
	 
	 
	(60)
	 

	35
	101-2355
	Бумага шлифовальная
	1
1 упаковка
	(25,00)
	 
	(25,00)
	(25)
	 
	 
	(25)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	3377
	30400
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	535
	6641
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	532
	6607
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	22
	164
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2823
	18181
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	5448
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	489
	5179
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	259
	2557
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	4125
	38136
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	4125
	38136
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 02.07.14 ремонт вытяжки

	36
	ТЕРр65-34-1
	Ремонт вентиляционных коробов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 178,20/1787,56; 108/92% ФОТ СП: 99,00/932,64; 60/48% ФОТ ]
	0,1
100 м2 поверхности коробов
	2357,67
1643,93
	87,14
9,48
	626,60
	236
	164
	9
1
	63
	150
15

	37
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,04
т
	(6000,00)
	 
	(6000,00)
	(240)
	 
	 
	(240)
	 

	38
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,3
м3
	(417,94)
	 
	(417,94)
	(125)
	 
	 
	(125)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	236
	2690
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	165
	1943
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	164
	1932
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	9
	53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	63
	340
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	365
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	178
	1788
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	99
	933
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	513
	5411
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	513
	5411
	 
	 
	 
	 

	Раздел №6 смена ламп накаливания

	39
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 48,95/492,48; 89/76% ФОТ СП: 35,75/336,96; 65/52% ФОТ ]
	0,8
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	205
	55
	0
0
	150
	7,1
5,68

	40
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,8
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(84)
	 
	 
	(84)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 6:
	 
	 
	 
	205
	1543
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	55
	648
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	55
	648
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	150
	811
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	84
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	49
	492
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	36
	337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	290
	2372
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	290
	2372
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	4315
	41379
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	3377
	24952
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	532
	6607
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	22
	164
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2823
	18181
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	938
	8404
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	522
	6141
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	1
	11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	19
	114
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	397
	2149
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	8023
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	8023
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1015
	10439
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
137/116% ФОТ
	 
	14
	131
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	2
	22
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка
78/66% ФОТ
	 
	27
	270
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	197
	1972
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка
78/66% ФОТ
	 
	55
	540
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	4
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Отделочные работы
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	264
	2819
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Малярные работы
84/71% ФОТ
	 
	225
	2361
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	178
	1788
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	49
	492
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	567
	5452
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/71% ФОТ Кп1=0.85
	 
	8
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка
50/40% ФОТ
	 
	18
	164
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	109
	1029
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Наружные инженерные сети: разборка, очистка
50/40% ФОТ
	 
	35
	327
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	125
	1227
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Малярные работы
50/40% ФОТ
	 
	134
	1330
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	99
	933
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	36
	337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	5897
	57270
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	193
	1701
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	179
	1713
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6269
	60684
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	627
	6068
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	6896
	66752
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	6896
	66752
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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