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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	кирова 4б

	Основание: 

	Сметная стоимость: 24,47 тыс.руб.

	-- строительных работ: 24,47 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 0,41 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 0,40 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,02 тыс.руб.

	Трудозатраты: 3,53 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 3,41 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,12 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 подъезд

	1
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 70,00/373,15; 100/85% ПЗ СП: 6,50/59,80; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	6957,41
976,49
	0,92
0,38
	5980,00
	70
	10
	0
0
	60
	89,1
0,891

	2
	509-1380
	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)
	1
шт
	(81,98)
	 
	(81,98)
	(82)
	 
	 
	(82)
	 

	3
	503-0461
	Разветвительная коробка 
	1
шт.
	(64,90)
	 
	(64,90)
	(65)
	 
	 
	(65)
	 

	4
	507-3484
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм
	1
м
	(4,31)
	 
	(4,31)
	(4)
	 
	 
	(4)
	 

	5
	501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	1
м
	(9,59)
	 
	(9,59)
	(10)
	 
	 
	(10)
	 

	6
	101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	4
шт.
	(1,00)
	 
	(1,00)
	(4)
	 
	 
	(4)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	70
	604
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	10
	115
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	10
	115
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	60
	324
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	165
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	70
	373
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	147
	1037
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	4
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	154
	1091
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	15
	109
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	169
	1200
	 
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	30,42
	216
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	199,42
	1416
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	199,42
	1416
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 23.05.14 выгребные ямы

	7
	ТЕР23-03-004-04
	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных 
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 178,00/876,35; 100/85% ПЗ СП: 8,36/75,60; 89/71% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
100 колодцев
	8907,46
459,54
	533,29
75,49
	7914,63
	178
	9
	11
2
	158
	43,96
0,8792

	8
	ТЕРр69-12-1
	Приготовление растворов вручную цементных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 14,00/140,25; 100/85% ПЗ СП: 5,60/66,00; 40/40% ФОТ ]
	0,5
1 м3 раствора
	28,00
28,00
	0,00
0,00
	0,00
	14
	14
	0
0
	0
	3,15
1,575

	9
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,18
т
	(3000,00)
	 
	(3000,00)
	(540)
	 
	 
	(540)
	 

	10
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,4
м3
	(417,94)
	 
	(417,94)
	(167)
	 
	 
	(167)
	 

	11
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	1,1
м3
	(4495,71)
	 
	(4495,71)
	(4945)
	 
	 
	(4945)
	 

	12
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	1,63
м3
	(4684,06)
	 
	(4684,06)
	(7635)
	 
	 
	(7635)
	 

	13
	101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	30
м2
	(20,97)
	 
	(20,97)
	(629)
	 
	 
	(629)
	 

	14
	101-4135
	Пленка пароизоляционная
	24
м2
	(25,00)
	 
	(25,00)
	(600)
	 
	 
	(600)
	 

	15
	101-1805
	Гвозди строительные
	0,008
т
	(47565,47)
	 
	(47565,47)
	(381)
	 
	 
	(381)
	 

	16
	104-0002
	Вата минеральная
	1,5
м3
	(1128,16)
	 
	(1128,16)
	(1692)
	 
	 
	(1692)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	192
	17785
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	25
	291
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	23
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	158
	858
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	16589
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	192
	1017
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	14
	142
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	398
	18944
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	398
	18944
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	17
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 3,00/15,30; 100/85% ПЗ СП: 0,65/4,16; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	3
	1
	0
0
	2
	7,1
0,071

	18
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,1
10 шт.
	0,00
	 
	0,00
	0
	 
	 
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	7
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	7
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	7
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	265
	18414
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	265
	1653
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	34
	396
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	220
	1192
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	16761
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	16761
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	265
	1405
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	70
	373
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	192
	1017
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Капитальный ремонт жилых и общественных зданий
100/85% ПЗ
	 
	3
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	21
	206
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	7
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
89/71% ФОТ Кп1=0.85
	 
	8
	76
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Приготовление смесей
40/40% ФОТ
	 
	6
	66
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	603
	20404
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	13
	1077
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	11
	762
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	627,42
	22243
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	63
	2224
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	690,42
	24467
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	690,42
	24467
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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