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	Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	кирова 44

	Основание: 

	Сметная стоимость: 8,89 тыс.руб.

	-- строительных работ: 8,89 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 1,51 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 1,45 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,06 тыс.руб.

	Трудозатраты: 12,73 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 12,33 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,4 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 подъезд №1

	1
	ТЕРр67-4-3
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/5,32; 89/76% ФОТ СП: 0,65/3,64; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	57,10
56,18
	0,92
0,38
	0,00
	1
	1
	0
0
	0
	6,32
0,0632

	2
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 8,90/87,40; 89/76% ФОТ СП: 6,50/59,80; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	6957,41
976,49
	0,92
0,38
	5980,00
	70
	10
	0
0
	60
	89,1
0,891

	3
	509-1380
	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)
	1
шт
	(81,98)
	 
	(81,98)
	(82)
	 
	 
	(82)
	 

	4
	509-2246
	Выключатели автоматические ВА-11Р
	1
шт.
	(139,57)
	 
	(139,57)
	(140)
	 
	 
	(140)
	 

	5
	507-3484
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм
	0,5
м
	(4,31)
	 
	(4,31)
	(2)
	 
	 
	(2)
	 

	6
	ТЕРр53-20-1
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 27,00/269,50; 90/77% ФОТ СП: 21,00/196,00; 70/56% ФОТ ]
	0,005
100 м3 кладки
	83711,58
5373,83
	4042,35
573,63
	74295,40
	418
	27
	20
3
	371
	563
2,815

	7
	ТЕРр69-12-1
	Приготовление растворов вручную цементных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 3,96/43,56; 66/66% ФОТ СП: 2,40/26,40; 40/40% ФОТ ]
	0,2
1 м3 раствора
	28,00
28,00
	0,00
0,00
	0,00
	6
	6
	0
0
	0
	3,15
0,63

	8
	404-0004
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
	0,016
1000 шт.
	(14000,00)
	 
	(14000,00)
	(224)
	 
	 
	(224)
	 

	9
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,02
т
	(3000,00)
	 
	(3000,00)
	(60)
	 
	 
	(60)
	 

	10
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,05
м3
	(417,94)
	 
	(417,94)
	(21)
	 
	 
	(21)
	 

	11
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,1
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(11)
	 
	 
	(11)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	495
	3504
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	47
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	44
	504
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	20
	123
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	431
	2337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	540
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	41
	406
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	31
	286
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	567
	4196
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	567
	4196
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 кв. 2

	12
	ТЕРр65-19-2
	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 10,92/114,18; 78/66% ФОТ СП: 7,00/69,20; 50/40% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	1534,42
1417,26
	117,16
48,23
	0,00
	15
	14
	1
0
	0
	158
1,58

	13
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 56,87/565,47; 134/114% ФОТ Кн1=0,9 СП: 33,37/307,44; 83/66% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,0578
100 кВт радиаторов и конвекторов
	2246,44
773,05
	380,09
34,63
	1093,30
	130
	45
	22
2
	63
	75,7
4,37546

	 
	301-9351
	Радиаторы
	5,78
кВт
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	14
	ТЕРр65-15-7
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 21,60/217,12; 108/92% ФОТ СП: 12,00/113,28; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 м трубопровода
	4489,11
2005,59
	63,65
0,00
	2419,87
	45
	20
	1
0
	24
	183
1,83

	 
	103-9910
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	4
шт.
	(0,00)
	 
	(0,00)
	(0,00)
	 
	 
	(0,00)
	 

	 
	302-9912
	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам
	2
шт.
	(187,00)
	 
	(187,00)
	(374,00)
	 
	 
	(374,00)
	 

	15
	301-1308
	Пробки радиаторные
	1
шт.
	(40,00)
	 
	(40,00)
	(40)
	 
	 
	(40)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	342
	1961
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	81
	958
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	79
	928
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	24
	145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	87
	474
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	152
	414
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	89
	897
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	52
	490
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	483
	3348
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	483
	3348
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	16
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/12,16; 89/76% ФОТ СП: 0,65/8,32; 65/52% ФОТ ]
	0,02
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	5
	1
	0
0
	4
	7,1
0,142

	17
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,2
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(21)
	 
	 
	(21)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	5
	57
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	842
	5522
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	690
	4547
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	124
	1448
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	5
	64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	44
	268
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	522
	2831
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	152
	975
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	152
	975
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	131
	1315
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	10
	93
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Стены
90/77% ФОТ
	 
	27
	270
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Приготовление смесей
66/66% ФОТ
	 
	4
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	11
	114
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/114% ФОТ Кн1=0.9
	 
	57
	565
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	22
	217
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	84
	784
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	7
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Стены
70/56% ФОТ
	 
	21
	196
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Приготовление смесей
40/40% ФОТ
	 
	2
	26
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	7
	69
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	33
	307
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	12
	113
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1057
	7621
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	40
	228
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	35
	229
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1132
	8078
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	113
	808
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1245
	8886
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	1245
	8886
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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