

Смета №1
	Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
	Форма №4 (12 граф)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	ленина 24

	Основание: 

	Сметная стоимость: 41,99 тыс.руб.

	-- строительных работ: 41,99 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 5,72 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 5,70 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,02 тыс.руб.

	Трудозатраты: 2892,82 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 2892,58 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,24 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 14.03.14 подъезд №1

	1
	ТЕР13-03-005-05
	Шпатлевка поверхностей эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 41,28/411,72; 95/81% ФОТ Кн1=0,9 СП: 28,80/270,72; 70/56% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,05
100 м2 шпатлюемой поверхности
	9093,40
920,37
	65,38
38,96
	8107,65
	454
	46
	3
2
	405
	84,96
4,248

	2
	101-3166-35
	Шпатлевка 'Старатели' 'Фасадно-финишная'
	0,002
т
	(16375,57)
	 
	(16375,57)
	(33)
	 
	 
	(33)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	454
	2791
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	48
	564
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	46
	541
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	405
	2197
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	33
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	41
	412
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	29
	271
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	524
	3474
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	524
	3474
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 31.03.14 подъезд №2

	3
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 8,90/87,40; 89/76% ФОТ СП: 6,50/59,80; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	6957,41
976,49
	0,92
0,38
	5980,00
	70
	10
	0
0
	60
	89,1
0,891

	4
	509-1380
	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)
	1
шт
	(61,50)
	 
	(61,50)
	(62)
	 
	 
	(62)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	70
	501
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	10
	115
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	10
	115
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	60
	324
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	9
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	86
	648
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	86
	648
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 подъезд № 1

	5
	ТЕР10-04-013-01
	Установка деревянных дверных блоков
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 25,76/0,00; 124/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 12,42/0,00; 63/50% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,03075
100 м2 проемов
	(0,00)
(0,00)
	(0,00)
(0,00)
	(0,00)
	(0)
	(0)
	(0)
(0)
	(0)
	73,14
2,24905

	6
	101-2958
	Саморезы для крепления гипсокартонных листов 'гипсокартон-дерево' ШСГД 3.8х51 мм
	32
1000 шт.
	(303,01)
	 
	(303,01)
	(9696)
	 
	 
	(9696)
	 

	7
	101-2005
	Щеколды
	2
компл.
	(10,50)
	 
	(10,50)
	(21)
	 
	 
	(21)
	 

	8
	101-0956
	Петля накладная
	4
шт.
	(48,50)
	 
	(48,50)
	(194)
	 
	 
	(194)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	996
	9911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	23
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	22
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	10
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	960
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4
	9911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	26
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	12
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	1034
	9911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	1034
	9911
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 подвал

	9
	ТЕРр65-25-2
	Смена пробко-спускных кранов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 29795,04/0,00; 108/92% ФОТ СП: 16552,80/0,00; 60/48% ФОТ ]
	68
100 шт.
	(0,00)
(0,00)
	(0,00)
(0,00)
	(0,00)
	(0)
	(0)
	(0)
(0)
	(0)
	41,8
2842,4

	10
	ТЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 121,68/1213,08; 78/66% ФОТ СП: 78,00/735,20; 50/40% ФОТ ]
	0,68
100 отремонтированных приборов
	230,03
230,03
	0,00
0,00
	0,00
	156
	156
	0
0
	0
	23,7
16,116

	11
	302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	41
шт.
	(85,41)
	 
	(85,41)
	(3502)
	 
	 
	(3502)
	 

	12
	302-1832
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
	19
шт.
	(127,94)
	 
	(127,94)
	(2431)
	 
	 
	(2431)
	 

	13
	302-1833
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
	8
шт.
	(205,18)
	 
	(205,18)
	(1641)
	 
	 
	(1641)
	 

	14
	507-3017-58
	Заглушки полипропиленовые, диаметром 110 для канализационных труб
	1
10 шт.
	(121,61)
	 
	(121,61)
	(122)
	 
	 
	(122)
	 

	15
	ТЕРмр41-01-034-02
	02.04.14 Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	35
1 м провода
	5,52
5,38
	0,00
0,00
	0,14
	193
	188
	0
0
	5
	0,54
18,9

	16
	ТЕРмр41-01-034-03
	Подключение проводов электропроводки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 провод
	3,19
3,11
	0,00
0,00
	0,08
	3
	3
	0
0
	0
	0,3
0,3

	17
	ТЕР33-04-014-01
	Установка светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 58,14/571,04; 113/96% ФОТ Кн1=0,9 СП: 29,07/272,24; 60/48% ФОТ Кп1=0,85 ]
	4
1 светильник
	19,73
14,13
	5,13
0,00
	0,47
	80
	57
	21
0
	2
	1,29
5,16

	 
	509-9013
	Светильники с лампами накаливания
	4
шт.
	(61,50)
	 
	(61,50)
	(246,00)
	 
	 
	(246,00)
	 

	18
	501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	35
м
	(9,59)
	 
	(9,59)
	(336)
	 
	 
	(336)
	 

	19
	507-3484
	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм
	4
м
	(4,31)
	 
	(4,31)
	(17)
	 
	 
	(17)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	196470
	13208
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	27992
	4751
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	27992
	4751
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	21
	125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	168457
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	8295
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	29975
	1784
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	16660
	1007
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	243105
	15999
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	243105
	15999
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 Кровля

	20
	ТЕРр58-27-1
	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с устройством нового покрытия в один слой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 12,18/118,40; 87/74% ФОТ СП: 9,10/83,20; 65/52% ФОТ ]
	0,8
100 м2 покрытия
	53,35
16,97
	6,01
0,00
	30,37
	43
	14
	5
0
	24
	1,46
1,168

	21
	101-6081
	Стеклоизол ТКП
	80
м2
	0,00
	 
	0,00
	0
	 
	 
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	43
	4481
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	14
	160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	14
	160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	24
	132
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	4160
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	12
	118
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	9
	83
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	64
	4682
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	64
	4682
	 
	 
	 
	 

	Раздел №6 смена ламп накаливания

	22
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 9,79/98,80; 89/76% ФОТ СП: 7,15/67,60; 65/52% ФОТ ]
	0,16
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	41
	11
	0
0
	30
	7,1
1,136

	23
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	1,6
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(168)
	 
	 
	(168)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 6:
	 
	 
	 
	41
	460
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	11
	130
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	11
	130
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	30
	162
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	168
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	10
	99
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	58
	627
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	58
	627
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	198074
	31352
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	1040
	8723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	485
	5697
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	29
	174
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	526
	2852
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	197034
	22629
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Расценки
	 
	 
	 
	197030
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	4
	22629
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	30073
	2500
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
95/81% ФОТ Кн1=0.9
	 
	41
	412
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	9
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Деревянные конструкции
124/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	26
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	29795
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	122
	1213
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Линии электропередачи
113/96% ФОТ Кн1=0.9
	 
	58
	571
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Крыши, кровли
87/74% ФОТ
	 
	12
	118
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	10
	99
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	16724
	1489
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	29
	271
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	7
	60
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	12
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	16553
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	78
	735
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Линии электропередачи
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	29
	272
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ
	 
	9
	83
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	244871
	35341
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	10196
	1529
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	8200
	1298
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	263267
	38168
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	26327
	3817
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	289594
	41985
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	289594
	41985
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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