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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Свободы 51

	Основание: 

	Сметная стоимость: 38,34 тыс.руб.

	-- строительных работ: 38,34 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 4,23 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 4,17 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,07 тыс.руб.

	Трудозатраты: 34,16 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 33,66 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,5 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 яма

	1
	ТЕРр53-20-1
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,90/13,09; 90/77% ФОТ СП: 0,70/9,52; 70/56% ФОТ ]
	0,00025
100 м3 кладки
	79669,23
5373,83
	0,00
0,00
	74295,40
	20
	1
	0
0
	19
	563
0,14075

	2
	ТЕР15-02-017-01
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону простая
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 16,83/185,30; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 7,99/80,66; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2006,50
805,89
	107,16
72,73
	1093,45
	40
	16
	2
1
	22
	77,95
1,559

	3
	102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	0,3
м3
	(2955,87)
	 
	(2955,87)
	(887)
	 
	 
	(887)
	 

	4
	102-0073
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта
	0,1
м3
	(2705,45)
	 
	(2705,45)
	(271)
	 
	 
	(271)
	 

	5
	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	15
м2
	(28,31)
	 
	(28,31)
	(425)
	 
	 
	(425)
	 

	6
	101-0166
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6x80 мм
	0,005
т
	(47564,05)
	 
	(47564,05)
	(238)
	 
	 
	(238)
	 

	7
	101-0167
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	0,005
т
	(47564,05)
	 
	(47564,05)
	(238)
	 
	 
	(238)
	 

	8
	104-0002
	Вата минеральная
	8,4
м2
	(67,00)
	 
	(67,00)
	(563)
	 
	 
	(563)
	 

	9
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	0,07
1000шт
	(12241,52)
	 
	(12241,52)
	(857)
	 
	 
	(857)
	 

	10
	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	0,15
м3
	(476,85)
	 
	(476,85)
	(72)
	 
	 
	(72)
	 

	11
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,05
т
	(3746,95)
	 
	(3746,95)
	(187)
	 
	 
	(187)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	60
	4188
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	18
	235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	17
	217
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	41
	220
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	3738
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	18
	198
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	9
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	87
	4476
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	87
	4476
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 28.05.14 подъезд №1

	12
	ТЕР15-02-019-02
	Выравнивание стен и потолков сухими смесями
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 61,38/660,45; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 29,14/287,49; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,12
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	914,38
517,38
	9,20
3,78
	387,80
	110
	62
	1
0
	47
	51,3
6,156

	13
	ТЕР15-04-005-02
	Побелка стен и потолков
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 68,31/731,00; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 32,43/318,20; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,4
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1192,36
172,99
	8,00
0,13
	1011,37
	477
	69
	3
0
	405
	16,94
6,776

	14
	ТЕРр62-16-1
	Окрашивание эмалью поверхностей стен,дверей и электрощитов с расчисткой старой краски до 10%
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 134,40/1416,45; 84/71% ФОТ СП: 80,00/798,00; 50/40% ФОТ ]
	0,9
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1346,64
177,18
	8,20
1,26
	1161,26
	1211
	159
	7
1
	1045
	18,02
16,218

	15
	113-8028
	Эмаль ПФ-115 белая
	6
кг
	(108,00)
	 
	(108,00)
	(648)
	 
	 
	(648)
	 

	16
	113-8029
	Эмаль ПФ-115 салатная
	25
кг
	(88,00)
	 
	(88,00)
	(2200)
	 
	 
	(2200)
	 

	17
	113-0439
	Эмаль ПФ-266 для пола
	6
кг
	(107,50)
	 
	(107,50)
	(645)
	 
	 
	(645)
	 

	18
	113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	1,6
кг
	(137,50)
	 
	(137,50)
	(220)
	 
	 
	(220)
	 

	19
	101-0470
	побелка
	9
кг
	(6,00)
	 
	(6,00)
	(54)
	 
	 
	(54)
	 

	20
	101-3166-36
	Шпатлевка 'Старатели' 'Финишная КР'
	12
кг
	(19,25)
	 
	(19,25)
	(231)
	 
	 
	(231)
	 

	21
	402-0077-31
	Смесь сухая штукатурная 'Старатели' гипсовая белая
	12
кг
	(18,41)
	 
	(18,41)
	(221)
	 
	 
	(221)
	 

	22
	101-2355
	Бумага шлифовальная
	1
1 упаковка
	(25,00)
	 
	(25,00)
	(25)
	 
	 
	(25)
	 

	23
	101-1944
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	5
1 литр
	(35,00)
	 
	(35,00)
	(175)
	 
	 
	(175)
	 

	24
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	50
кг
	(5,40)
	 
	(5,40)
	(270)
	 
	 
	(270)
	 

	25
	101-1292
	Уайт-спирит
	1
1 литр
	(60,00)
	 
	(60,00)
	(60)
	 
	 
	(60)
	 

	26
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	0,15
м3
	(417,94)
	 
	(417,94)
	(63)
	 
	 
	(63)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	1798
	18146
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	291
	3632
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	290
	3611
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1497
	9636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	4812
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	264
	2808
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	142
	1404
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	2204
	22358
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	2204
	22358
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 крыльцо

	27
	ТЕР27-05-005-01
	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 37,25/360,68; 149/127% ФОТ СП: 20,25/184,60; 95/76% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,03
100 м2 подзоров и отмосток
	4923,03
720,05
	749,98
83,84
	3453,00
	148
	22
	22
3
	104
	70,51
2,1153

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	148
	952
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	25
	284
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	22
	254
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	22
	137
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	104
	561
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	37
	361
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	20
	185
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	205
	1498
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	205
	1498
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 подъезд №1,2

	28
	ТЕРр67-9-1
	Смена выключателей
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 4,45/44,84; 89/76% ФОТ СП: 3,25/30,68; 65/52% ФОТ ]
	0,02
100 шт.
	1369,16
249,16
	0,00
0,00
	1120,00
	27
	5
	0
0
	22
	24,1
0,482

	29
	509-1441
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	2
шт
	15,00
	 
	15,00
	30
	 
	 
	30
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	57
	343
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	5
	59
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	5
	59
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	22
	121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	30
	163
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	4
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	64
	419
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	64
	419
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 смена ламп накаливания

	30
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 1,78/18,24; 89/76% ФОТ СП: 1,30/12,48; 65/52% ФОТ ]
	0,03
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	8
	2
	0
0
	6
	7,1
0,213

	31
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,3
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(32)
	 
	 
	(32)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	8
	86
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	2
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	2
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	11
	116
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	11
	116
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	2071
	23715
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=6.26 Изпм=12.42 Им=5.43 Иом=5.43]
	 
	 
	 
	60
	450
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	17
	217
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	1
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	41
	220
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	1798
	13334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	290
	3611
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	1
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	87
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1497
	9636
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	213
	1349
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	29
	337
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	3
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	22
	137
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	132
	712
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	30
	163
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	8582
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	8582
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	325
	3430
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Стены
90/77% ФОТ
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Отделочные работы
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	17
	185
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Отделочные работы
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	130
	1391
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
84/71% ФОТ
	 
	134
	1416
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Автомобильные дороги
149/127% ФОТ
	 
	37
	361
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	4
	45
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	175
	1722
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Стены
70/56% ФОТ
	 
	1
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	8
	81
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	62
	606
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Малярные работы
50/40% ФОТ
	 
	80
	798
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	20
	185
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	3
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	2571
	28867
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	0
	670
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2571
	29537
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	257
	2954
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	2828
	32491
	 
	 
	 
	 

	 
	П=18%; 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	509,04
	5848,38
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	3337,04
	38339,38
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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