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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	бумажников 7

	Основание: 

	Сметная стоимость: 23,74 тыс.руб.

	-- строительных работ: 23,74 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 2,44 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 2,43 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,01 тыс.руб.

	Трудозатраты: 18,71 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 18,66 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,05 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 02.04.14 кв №3

	1
	ТЕРр65-25-2
	Смена пробко-спускных кранов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 4,32/44,16; 108/92% ФОТ СП: 2,40/23,04; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	2882,92
405,71
	0,00
0,00
	2477,21
	29
	4
	0
0
	25
	41,8
0,418

	2
	301-3341
	Заглушки стальные диаметром 50 мм
	1
шт.
	(50,00)
	 
	(50,00)
	(50)
	 
	 
	(50)
	 

	3
	302-1338
	Вентиль муфтовый запорный 15Б1П, диаметр 15 мм
	1
шт.
	(121,38)
	 
	(121,38)
	(121)
	 
	 
	(121)
	 

	4
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,2
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	29
	609
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	4
	48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	4
	48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	25
	134
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	427
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	4
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	35
	676
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	35
	676
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 тротуар

	5
	ТЕР27-07-004-01
	Устройство деревянных тротуаров
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 14,90/147,32; 149/127% ФОТ СП: 8,10/75,40; 95/76% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,018
100 м2 тротуара
	5954,91
531,89
	290,42
18,83
	5132,60
	107
	10
	5
0
	92
	56,68
1,02024

	6
	102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	0,05
м3
	(2400,00)
	 
	(2400,00)
	(120)
	 
	 
	(120)
	 

	7
	101-0167
	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм
	0,0015
т
	(47564,05)
	 
	(47564,05)
	(71)
	 
	 
	(71)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	107
	836
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	10
	116
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	10
	112
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	32
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	92
	501
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	191
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	15
	147
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	8
	75
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	130
	1058
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	130
	1058
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 смена ламп накаливания

	8
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/6,08; 89/76% ФОТ СП: 0,65/4,16; 65/52% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	3
	1
	0
0
	2
	7,1
0,071

	9
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,1
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(11)
	 
	 
	(11)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	3
	29
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	5
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	5
	39
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 25.04.14 подъезд

	10
	ТЕР33-04-014-01
	Установка светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 14,28/142,76; 113/96% ФОТ Кн1=0,9 СП: 7,14/68,06; 60/48% ФОТ Кп1=0,85 ]
	1
1 светильник
	19,73
14,13
	5,13
0,00
	0,47
	19
	14
	5
0
	0
	1,29
1,29

	 
	509-9013
	Светильники с лампами накаливания
	1
шт.
	(61,50)
	 
	(61,50)
	(61,50)
	 
	 
	(61,50)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	19
	262
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	14
	166
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	14
	166
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	62
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	14
	143
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	40
	473
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	40
	473
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 установка подъездной двери

	11
	ТЕРр56-9-3
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 10,32/110,23; 86/73% ФОТ СП: 7,44/75,50; 62/50% ФОТ ]
	0,01
100 коробок
	1213,68
1213,68
	0,00
0,00
	0,00
	12
	12
	0
0
	0
	134,1
1,341

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	0,024
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	12
	ТЕР10-04-013-01
	Установка деревянных дверных блоков
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 16,80/176,70; 124/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 8,10/79,98; 63/50% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
100 м2 проемов
	32282,02
728,40
	322,08
20,15
	31231,54
	646
	15
	6
0
	625
	73,14
1,4628

	 
	101-9411
	Скобяные изделия
	0
компл.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	13
	ТЕР10-01-043-03
	Установка коробок в деревянных стенах рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 86,24/910,10; 124/105% ФОТ Кн1=0,9 СП: 41,58/411,94; 63/50% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
100 м2 проемов
	14015,58
3856,55
	94,93
0,00
	10064,10
	280
	77
	2
0
	201
	356
7,12

	14
	ТЕР15-04-026-04
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}[ НР: 64,35/687,65; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 30,55/299,33; 55/44% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,04
100 м2 окрашиваемой поверхности
	2840,13
1627,49
	10,02
0,25
	1202,62
	113
	65
	0
0
	48
	148,5
5,94

	15
	203-9004-24
	Полотна дверные деревянные из сосны 
	1
шт
	(5719,25)
	 
	(5719,25)
	(5719)
	 
	 
	(5719)
	 

	16
	101-1825
	Олифа натуральная
	2
кг
	(147,72)
	 
	(147,72)
	(295)
	 
	 
	(295)
	 

	17
	101-0409
	Краска для наружных работ: коричневая
	3
кг
	(111,00)
	 
	(111,00)
	(333)
	 
	 
	(333)
	 

	18
	101-4640
	Шурупы-саморезы 
	28
10 шт.
	(16,50)
	 
	(16,50)
	(462)
	 
	 
	(462)
	 

	19
	101-0953
	Ручка-скоба
	2
шт.
	(43,32)
	 
	(43,32)
	(87)
	 
	 
	(87)
	 

	20
	101-2006
	Петли накладные 
	2
шт.
	(23,00)
	 
	(23,00)
	(46)
	 
	 
	(46)
	 

	21
	101-2004
	Пружины
	1
шт.
	(43,00)
	 
	(43,00)
	(43)
	 
	 
	(43)
	 

	22
	101-8058
	Пенамонтажная MAKROFLEX PRO WINTER
	1
л
	(255,56)
	 
	(255,56)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	1051
	15034
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	169
	2104
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	169
	2099
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	8
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	874
	5629
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	7241
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	178
	1885
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	88
	867
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	1317
	17786
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	1317
	17786
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	1209
	16770
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	1051
	7793
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	169
	2099
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	8
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	874
	5629
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	158
	1045
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	29
	334
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	10
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	119
	648
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	7932
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	7932
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	212
	2225
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	4
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
149/127% ФОТ
	 
	15
	147
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Линии электропередачи
113/96% ФОТ Кн1=0.9
	 
	14
	143
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Проемы
86/73% ФОТ
	 
	10
	110
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Деревянные конструкции
124/105% ФОТ Кн1=0.9
	 
	103
	1087
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Отделочные работы
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	64
	688
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	106
	1037
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	2
	23
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	8
	75
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Линии электропередачи
60/48% ФОТ Кп1=0.85
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Проемы
62/50% ФОТ
	 
	7
	76
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	50
	492
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Отделочные работы
55/44% ФОТ Кп1=0.85
	 
	31
	299
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1527
	20032
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	60
	853
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	50
	694
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1637
	21579
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	164
	2158
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1801
	23737
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	1801
	23737
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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