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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	свободы 52

	Основание: 

	Сметная стоимость: 0,55 тыс.руб.

	-- строительных работ: 0,23 тыс.руб.

	-- монтажных работ: 0,32 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 0,13 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 0,13 тыс.руб.

	Трудозатраты: 0,99 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 0,99 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 Новый раздел

	1
	ТЕРм08-03-593-09
	Светильник местного освещения
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 11,60/111,87; 116/99% ФОТ СП: 6,80/61,02; 68/54% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	1487,99
963,30
	242,72
2,36
	281,97
	15
	10
	2
0
	3
	85,3
0,853

	2
	509-1380
	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)
	1
шт
	(81,98)
	 
	(81,98)
	(82)
	 
	 
	(82)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	15
	225
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	10
	113
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	10
	113
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	3
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	82
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	12
	112
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	34
	398
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	34
	398
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 смена ламп накаливания

	3
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/12,16; 89/76% ФОТ СП: 0,65/8,32; 65/52% ФОТ ]
	0,02
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	5
	1
	0
0
	4
	7,1
0,142

	4
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,2
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(21)
	 
	 
	(21)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	5
	57
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	20
	282
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	20
	179
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	11
	129
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	7
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	103
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	103
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	12
	124
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Электромонтажные работы на других объектах
116/99% ФОТ
	 
	12
	112
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	69
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Электромонтажные работы на других объектах
68/54% ФОТ
	 
	7
	61
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	39
	475
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	0
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	40
	495
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	4
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	44
	545
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	44
	545
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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