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	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	свободы 50

	Основание: 

	Сметная стоимость: 3,24 тыс.руб.

	-- строительных работ: 3,24 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 0,71 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 0,70 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,00 тыс.руб.

	Трудозатраты: 5,98 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 5,97 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,01 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 31.03.14 подъезд №2

	1
	ТЕР27-09-004-02
	Изготовление и установка трапов деревянных простых
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 26,82/273,05; 149/127% ФОТ СП: 14,58/139,75; 95/76% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,01
100 шт.
	5914,88
1819,68
	236,03
8,82
	3859,17
	59
	18
	2
0
	39
	187,48
1,8748

	2
	102-0113
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	0,144
м3
	(2769,01)
	 
	(2769,01)
	(399)
	 
	 
	(399)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	59
	836
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	18
	215
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	18
	214
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	2
	14
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	39
	209
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	399
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	27
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	15
	140
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	101
	1249
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	101
	1249
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 16.07.14 подъезд №1

	3
	ТЕРр65-23-2
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,00/2,64; 78/66% ФОТ СП: 0,00/1,60; 50/40% ФОТ ]
	0,025
1000 м3 объема здания
	12,33
12,33
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	1,27
0,03175

	4
	ТЕРр65-23-4
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 1,56/17,82; 78/66% ФОТ СП: 1,00/10,80; 50/40% ФОТ ]
	0,01
100 отремонтированных приборов
	230,03
230,03
	0,00
0,00
	0,00
	2
	2
	0
0
	0
	23,7
0,237

	5
	103-1143
	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х20 мм
	0,1
10 шт.
	(181,67)
	 
	(181,67)
	(18)
	 
	 
	(18)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	2
	49
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	2
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	2
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	5
	81
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	5
	81
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 подъезд №1

	6
	ТЕР06-01-016-01
	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 8,91/93,50; 110/94% ФОТ Кн1=0,9 СП: 4,95/48,40; 65/52% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,02
100 шт. стыков
	898,44
467,73
	140,90
0,00
	289,81
	18
	9
	3
0
	6
	31,8
0,636

	7
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	1
шт.
	(38,26)
	 
	(38,26)
	(38)
	 
	 
	(38)
	 

	8
	302-1238
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм
	1
шт.
	(58,97)
	 
	(58,97)
	(59)
	 
	 
	(59)
	 

	9
	101-3992
	Электроды МР-3
	0,3
кг
	(62,24)
	 
	(62,24)
	(19)
	 
	 
	(19)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	18
	274
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	9
	110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	9
	110
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	3
	17
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	6
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	116
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	9
	94
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	5
	48
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	32
	416
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	32
	416
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 штукатурка

	10
	ТЕРр61-26-2
	Оштукатуривание фасадов гладких с земли и лесов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 9,96/102,24; 83/71% ФОТ СП: 6,00/57,60; 50/40% ФОТ ]
	0,035
100 м2 перетертой поверхности
	368,14
351,31
	0,17
0,00
	16,66
	13
	12
	0
0
	1
	35,73
1,25055

	11
	ТЕРр69-12-1
	Приготовление растворов вручную цементных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 9,24/108,90; 66/66% ФОТ СП: 5,60/66,00; 40/40% ФОТ ]
	0,5
1 м3 раствора
	28,00
28,00
	0,00
0,00
	0,00
	14
	14
	0
0
	0
	3,15
1,575

	12
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	0,05
т
	(3746,95)
	 
	(3746,95)
	(187)
	 
	 
	(187)
	 

	13
	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
	0,15
м3
	(476,85)
	 
	(476,85)
	(72)
	 
	 
	(72)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	27
	571
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	26
	309
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	26
	309
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	259
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	19
	211
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	12
	124
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	58
	906
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	58
	906
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 смена ламп накаливания

	14
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 2,67/30,40; 89/76% ФОТ СП: 1,95/20,80; 65/52% ФОТ ]
	0,05
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	12
	3
	0
0
	9
	7,1
0,355

	15
	509-1861
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 200 (Е27)
	0,5
10шт
	(10,50)
	 
	(10,50)
	(5)
	 
	 
	(5)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	12
	96
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	3
	40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3
	40
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	9
	51
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	5
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	17
	147
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	17
	147
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	118
	1826
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	118
	1029
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	58
	704
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	5
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	55
	294
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	797
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	797
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	59
	629
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
149/127% ФОТ
	 
	27
	273
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
78/66% ФОТ
	 
	2
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
110/94% ФОТ Кн1=0.9
	 
	9
	94
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Штукатурные работы
83/71% ФОТ
	 
	10
	102
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Приготовление смесей
66/66% ФОТ
	 
	9
	109
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	3
	30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	34
	345
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Автомобильные дороги
95/76% ФОТ Кп1=0.85
	 
	15
	140
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
50/40% ФОТ
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/52% ФОТ Кп1=0.85
	 
	5
	48
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Штукатурные работы
50/40% ФОТ
	 
	6
	58
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Приготовление смесей
40/40% ФОТ
	 
	6
	66
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	2
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	211
	2800
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	3
	65
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	5
	76
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	219
	2941
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	22
	294
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	241
	3235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	241
	3235
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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