

Смета №1
	Адепт: Управление строительством v 4.11 © ООО"Адепт"
	Форма №4 (12 граф)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	 
	 

	___________________________
	___________________________

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	парковая 3-а

	Основание: 

	Сметная стоимость: 11,50 тыс.руб.

	-- строительных работ: 11,50 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 2,58 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 2,58 тыс.руб.

	Трудозатраты: 21,43 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 21,43 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 08.01.14 подвал

	1
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 6,48/67,16; 108/92% ФОТ СП: 3,60/35,04; 60/48% ФОТ ]
	0,02
100 сгонов
	1280,90
310,90
	0,61
0,25
	969,39
	25
	6
	0
0
	19
	28,7
0,574

	2
	302-1236
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
	2
шт.
	(71,00)
	 
	(71,00)
	(142)
	 
	 
	(142)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	25
	320
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	6
	73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	6
	73
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	19
	105
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	142
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	6
	67
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	4
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	35
	422
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	35
	422
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 10.01.14 кв.7 отопление

	3
	ТЕРр65-15-6
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 3,24/31,28; 108/92% ФОТ СП: 1,80/16,32; 60/48% ФОТ ]
	0,0015
100 м трубопровода
	3442,40
1906,95
	63,10
0,00
	1472,35
	5
	3
	0
0
	2
	174
0,261

	 
	103-9910
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	3
шт.
	(100,00)
	 
	(100,00)
	(300,00)
	 
	 
	(300,00)
	 

	4
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,3
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(384)
	 
	 
	(384)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	62
	731
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	2
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	57
	684
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	67
	778
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	67
	778
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 09.04.14 подъезд №1

	5
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 3,24/34,04; 108/92% ФОТ СП: 1,80/17,76; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 сгонов
	1280,90
310,90
	0,61
0,25
	969,39
	13
	3
	0
0
	10
	28,7
0,287

	6
	302-1236
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
	1
шт.
	(30,41)
	 
	(30,41)
	(30)
	 
	 
	(30)
	 

	7
	301-3341
	Заглушки чугунные диаметром 50 мм
	1
шт.
	(15,00)
	 
	(15,00)
	(15)
	 
	 
	(15)
	 

	8
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,2
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	13
	391
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	3
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	3
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10
	53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	301
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	18
	443
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	18
	443
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 30.09.14 подвал

	9
	ТЕРр65-17-1
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 11,88/122,36; 108/92% ФОТ СП: 6,60/63,84; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 заглушек
	3353,90
1129,58
	8,55
0,00
	2215,77
	33
	11
	0
0
	22
	112
1,12

	10
	507-3017-58
	Заглушки полипропиленовые, диаметром 110 для канализационных труб
	1
10 шт.
	(121,61)
	 
	(121,61)
	(122)
	 
	 
	(122)
	 

	11
	ТЕРмр41-01-034-02
	02.09.14 Прокладка проводов силовой электропроводки 
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	3
1 м провода
	5,52
5,38
	0,00
0,00
	0,14
	16
	16
	0
0
	0
	0,54
1,62

	12
	ТЕРмр41-01-034-03
	Подключение проводов электропроводки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
	1
1 провод
	3,19
3,11
	0,00
0,00
	0,08
	3
	3
	0
0
	0
	0,3
0,3

	13
	503-0468
	Розетка открытой проводки
	1
шт.
	(35,00)
	 
	(35,00)
	(35)
	 
	 
	(35)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	52
	639
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	30
	359
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	30
	359
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	22
	122
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	157
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	12
	122
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	64
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	71
	825
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	71
	825
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 11.06.14 отопление

	14
	ТЕРр65-18-2
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 110,16/1106,76; 108/92% ФОТ СП: 61,20/577,44; 60/48% ФОТ ]
	0,02
100 шт. арматуры
	8094,68
5120,77
	3,42
0,00
	2970,49
	161
	102
	0
0
	59
	520,8
10,416

	15
	509-3368
	Набивки сальниковые
	0,2
кг
	(247,50)
	 
	(247,50)
	(50)
	 
	 
	(50)
	 

	16
	ТЕРр65-5-8
	Смена задвижек диаметром до 50 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 34,56/344,08; 108/92% ФОТ СП: 19,20/179,52; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	30068,60
3184,26
	136,83
0,00
	26747,51
	300
	32
	1
0
	267
	308
3,08

	 
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,018
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	461
	3407
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	134
	1577
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	134
	1577
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	326
	1772
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	50
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	145
	1451
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	80
	757
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	686
	5615
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	686
	5615
	 
	 
	 
	 

	Раздел №6 теплотрасса

	17
	ТЕР26-01-001-01
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 38,95/385,60; 105/89% ФОТ Кн1=0,9 СП: 24,60/231,36; 70/56% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,1
1 м3 изоляции
	1072,39
410,04
	64,14
0,00
	598,21
	107
	41
	6
0
	60
	36,31
3,631

	18
	101-0852
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	3
м2
	(28,44)
	 
	(28,44)
	(85)
	 
	 
	(85)
	 

	19
	104-0002
	Вата минеральная
	0,2
м3
	(1127,97)
	 
	(1127,97)
	(226)
	 
	 
	(226)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 6:
	 
	 
	 
	107
	1156
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	41
	482
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	41
	482
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	6
	39
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	60
	324
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	311
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	39
	386
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	25
	231
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	171
	1773
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	171
	1773
	 
	 
	 
	 

	Раздел №7 смена ламп накаливания

	20
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 0,89/12,16; 89/76% ФОТ СП: 0,65/8,32; 65/52% ФОТ ]
	0,02
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	5
	1
	0
0
	4
	7,1
0,142

	21
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	0,2
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(21)
	 
	 
	(21)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 7:
	 
	 
	 
	5
	57
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	4
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	21
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 7
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	7
	77
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	725
	6701
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	668
	5035
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	218
	2578
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	7
	49
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	443
	2408
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	57
	1666
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	57
	1666
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	209
	2103
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	6
	67
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	3
	31
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	12
	122
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	145
	1451
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Теплоизоляционные работы
105/89% ФОТ Кн1=0.9
	 
	39
	386
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 7"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	1
	12
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	119
	1130
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	4
	35
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	2
	16
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	2
	18
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	7
	64
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	80
	757
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Теплоизоляционные работы
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	25
	231
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 7"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	1
	8
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	1053
	9934
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	30
	244
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	30
	277
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1113
	10455
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	111
	1046
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1224
	11501
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	1224
	11501
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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