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	Наименование (объекта) стройки: 

	[bookmark: _GoBack]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 за 2014 г.

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	заливная 16

	Основание: 

	Сметная стоимость: 37,99 тыс.руб.

	-- строительных работ: 37,99 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 6,47 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 6,36 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,10 тыс.руб.

	Трудозатраты: 50,95 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 50,28 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,67 чел.-ч

	Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затр.тр

	
	
	
	
	всего
	экс.маш
	материалы
	всего
	зарплата
	экс.маш
	материалы
	единич

	
	
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	
	ЗП маш
	
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел №1 10.01.14 кв 9 отопление

	1
	ТЕР46-01-013-02
	Устранение протечки на отоплении
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 12,48/125,49; 116/99% ФОТ Кн1=0,9 СП: 7,20/67,68; 70/56% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,04
1 м шва
	656,44
299,10
	227,05
0,00
	130,29
	26
	12
	9
0
	5
	24,33
0,9732

	2
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,04
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(51)
	 
	 
	(51)
	 

	3
	302-1237
	Сгоны стальные , диаметром 20 мм
	1
шт.
	(38,26)
	 
	(38,26)
	(38)
	 
	 
	(38)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	26
	313
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	12
	141
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	12
	141
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	9
	55
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	5
	28
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	89
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	12
	125
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	45
	506
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	45
	506
	 
	 
	 
	 

	Раздел №2 14.02.14 кв.№5

	4
	ТЕРр65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 5,40/48,76; 108/92% ФОТ СП: 3,00/25,44; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 сгонов
	2105,90
450,65
	1,53
0,63
	1653,72
	22
	5
	0
0
	17
	41,6
0,416

	5
	302-1238
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм
	1
шт.
	(176,00)
	 
	(176,00)
	(176)
	 
	 
	(176)
	 

	6
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,1
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(128)
	 
	 
	(128)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	22
	447
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	5
	53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	5
	53
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	17
	90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	304
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	5
	49
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	30
	521
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	30
	521
	 
	 
	 
	 

	Раздел №3 04.03.14 кв №10

	7
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 88,33/880,65; 134/114% ФОТ Кн1=0,9 СП: 51,83/478,80; 83/66% ФОТ Кп1=0,85 ]
	0,09
100 кВт радиаторов и конвекторов
	2246,44
773,05
	380,09
34,63
	1093,30
	202
	70
	34
3
	98
	75,7
6,813

	8
	ТЕРр65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 2,16/24,84; 108/92% ФОТ СП: 1,20/12,96; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	472,29
227,12
	0,00
0,00
	245,17
	4
	2
	0
0
	2
	23,4
0,234

	9
	301-1580
	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм
	1
шт.
	(31,47)
	 
	(31,47)
	(31)
	 
	 
	(31)
	 

	10
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	1
шт.
	(42,00)
	 
	(42,00)
	(42)
	 
	 
	(42)
	 

	11
	301-1308
	Пробки радиаторные
	2
шт.
	(40,00)
	 
	(40,00)
	(80)
	 
	 
	(80)
	 

	12
	101-2488
	Лента ФУМ
	0,2
кг
	(1279,55)
	 
	(1279,55)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	13
	101-1669
	Очес льняной
	0,1
кг
	(268,62)
	 
	(268,62)
	(27)
	 
	 
	(27)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 3:
	 
	 
	 
	206
	2036
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	75
	882
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	72
	845
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	3
	37
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	34
	209
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	100
	546
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	436
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	90
	905
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	53
	492
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	349
	3433
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 3
	 
	 
	 
	349
	3433
	 
	 
	 
	 

	Раздел №4 26.06.14 смена пробок радиаторных

	14
	ТЕРр65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 32,40/319,24; 108/92% ФОТ СП: 18,00/166,56; 60/48% ФОТ ]
	0,13
100 шт.
	472,29
227,12
	0,00
0,00
	245,17
	62
	30
	0
0
	32
	23,4
3,042

	15
	302-1831
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
	11
шт.
	(85,41)
	 
	(85,41)
	(940)
	 
	 
	(940)
	 

	16
	301-1308
	Пробки радиаторные
	11
шт.
	(40,00)
	 
	(40,00)
	(440)
	 
	 
	(440)
	 

	17
	509-2160
	Прокладки паронитовые
	11
шт.
	(6,00)
	 
	(6,00)
	(66)
	 
	 
	(66)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 4:
	 
	 
	 
	62
	1966
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	30
	347
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	30
	347
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	32
	173
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	1446
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	32
	319
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	18
	167
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	112
	2452
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 4
	 
	 
	 
	112
	2452
	 
	 
	 
	 

	Раздел №5 13.08.08 кв№13

	18
	ТЕРр53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 13,50/130,13; 90/77% ФОТ СП: 10,50/94,64; 70/56% ФОТ ]
	0,03
100 м восстановленной герметизации стыков
	3595,08
326,50
	3268,58
152,88
	0,00
	108
	10
	98
5
	0
	29,36
0,8808

	19
	101-8058
	Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER
	1
л
	(255,56)
	 
	(255,56)
	(256)
	 
	 
	(256)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 5:
	 
	 
	 
	108
	970
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	15
	169
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	10
	115
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	5
	54
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	98
	599
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	256
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	14
	130
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	11
	95
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	133
	1195
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 5
	 
	 
	 
	133
	1195
	 
	 
	 
	 

	Раздел №6 подвал

	20
	ТЕРр65-7-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 289,44/2903,52; 108/92% ФОТ СП: 160,80/1514,88; 60/48% ФОТ ]
	0,1
100 м трубопровода с фасонными частями
	14144,47
2674,51
	104,57
11,36
	11365,39
	1414
	267
	10
1
	1137
	233,5
23,35

	21
	507-9006-12
	Трубы из полипропилена канализационные РРRС диаметр 110 мм/ толщина стенки 2,7 мм/ длина 2,0м
	1
10 м
	(1070,00)
	 
	(1070,00)
	(1070)
	 
	 
	(1070)
	 

	22
	507-9157-31
	Муфты полипропиленовые двухраструбные, диаметром 110, толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб
	0,3
10 шт.
	(380,00)
	 
	(380,00)
	(114)
	 
	 
	(114)
	 

	23
	530-9157-61
	Ревизии с крышкой полипропиленовые диаметром 110, толщина стенки 2,7 мм для канализационных труб
	0,1
10 шт.
	(800,17)
	 
	(800,17)
	(80)
	 
	 
	(80)
	 

	24
	101-8013
	Герметик силиконовый SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный
	0,2
л
	(387,61)
	 
	(387,61)
	(78)
	 
	 
	(78)
	 

	25
	ТЕРр65-18-2
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 110,16/1106,76; 108/92% ФОТ СП: 61,20/577,44; 60/48% ФОТ ]
	0,02
100 шт. арматуры
	8094,68
5120,77
	3,42
0,00
	2970,49
	161
	102
	0
0
	59
	520,8
10,416

	26
	509-3368
	Набивки сальниковые
	0,1
кг
	(247,50)
	 
	(247,50)
	(25)
	 
	 
	(25)
	 

	27
	101-2355
	круг отрезной
	2
шт.
	(18,00)
	 
	(18,00)
	(36)
	 
	 
	(36)
	 

	28
	ТЕРр65-5-8
	Смена задвижек диаметром 50 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 34,56/363,40; 108/92% ФОТ СП: 19,20/189,60; 60/48% ФОТ ]
	0,01
100 шт.
	30068,60
3184,26
	136,83
0,00
	26747,51
	300
	32
	1
0
	267
	308
3,08

	 
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	0,018
т
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	29
	302-1711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	1
шт.
	(2831,88)
	 
	(2831,88)
	(2832)
	 
	 
	(2832)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 6:
	 
	 
	 
	1875
	17255
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	402
	4754
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	401
	4741
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	11
	74
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1463
	8205
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	4235
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	434
	4374
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	241
	2282
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	2550
	23911
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 6
	 
	 
	 
	2550
	23911
	 
	 
	 
	 

	Раздел №7 смена ламп накаливания

	30
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} [ НР: 8,90/91,96; 89/76% ФОТ СП: 6,50/62,92; 65/52% ФОТ ]
	0,15
100 шт.
	255,91
68,91
	0,00
0,00
	187,00
	38
	10
	0
0
	28
	7,1
1,065

	31
	509-1856
	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40
	1,5
10 шт.
	(105,00)
	 
	(105,00)
	(158)
	 
	 
	(158)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 7:
	 
	 
	 
	38
	431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	10
	121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	10
	121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	28
	152
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	158
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	9
	92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	7
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу 7
	 
	 
	 
	54
	586
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по разделу 7
	 
	 
	 
	54
	586
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	2337
	23418
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=12.42 Иэм=7.44 Изпм=12.42 Им=6.44 Иом=6.44]
	 
	 
	 
	300
	2128
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	32
	395
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1
	10
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	267
	1723
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	[Изп=11.75 Иэм=6.11 Изпм=11.75 Им=5.42 Иом=5.42]
	 
	 
	 
	2037
	14366
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	508
	5968
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	9
	104
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	151
	927
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1378
	7471
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Неиндексированные позиции
	 
	 
	 
	0
	6924
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	0
	6924
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	597
	5995
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
116/99% ФОТ Кн1=0.9
	 
	12
	125
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	5
	49
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/114% ФОТ Кн1=0.9
	 
	88
	881
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	2
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	32
	319
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Стены
90/77% ФОТ
	 
	14
	130
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ
	 
	434
	4374
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 7"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ
	 
	9
	92
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	339
	3191
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 1"
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
70/56% ФОТ Кп1=0.85
	 
	7
	68
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	3
	25
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.85
	 
	52
	479
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	18
	167
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Стены
70/56% ФОТ
	 
	11
	95
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 6"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ
	 
	241
	2282
	 
	 
	 
	 

	 
	"Раздел 7"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ
	 
	7
	63
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	3273
	32604
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60; П=6%; 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	99
	967
	 
	 
	 
	 

	 
	П=4.14%; 
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	97
	970
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	3469
	34541
	 
	 
	 
	 

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=10%; 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	347
	3454
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	3816
	37995
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	3816
	37995
	 
	 
	 
	 



	Составил:

	________________ ________________________________

	 

	 

	Проверил:

	________________ ________________________________
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