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	Наименование (объекта) стройки: 

	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 09.01.2017

	(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

	бумажников 7

	 

	Основание: 

	Сметная стоимость: 26,10 тыс.руб.

	-- строительных работ: 24,86 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 7,19 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 6,91 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,28 тыс.руб.

	Трудозатраты: 44,46 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 43,24 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 1,22 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ пп
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	по проекту
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел №1 январь

	1 
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 53,11/695,04; 134/114% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 29,61/362,00; 83/66% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	 
	0,05
	24 853,77
	1 244

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.4 разр.)
	чел.-ч
	87,055
	4,35275
	136,75
	684,53

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,4
	0,17
	196,97
	(38,51)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	684,53

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,175
	0,00875
	894,60
	7,83

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,225
	0,16125
	257,63
	41,54

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,2625
	0,01313
	16,46
	0,22

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,175
	0,20875
	718,37
	149,96

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	199,55

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0148
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм
	т
	0,00632
	0,00032
	166 788,00
	52,71

	 
	301-1195
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм
	100 шт.
	2,53
	0,1265
	1 154,56
	146,05

	 
	301-1196
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм
	100 шт.
	2,53
	0,1265
	1 200,48
	151,86

	 
	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,0505
	0,00253
	3 161,92
	7,98

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	358,60

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	301-9351
	Радиаторы
	кВт
	100
	5
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2 
	ТЕРр65-25-2
	Смена кранов шаровых
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 8,16/107,50; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 4,32/53,75; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 шт.
	 
	0,02
	22 498,42
	450

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	41,8
	0,836
	129,98
	124,96

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	124,96

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0034
	0,00007
	81 206,24
	5,52

	 
	101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0012
	0,00002
	86 815,04
	2,08

	 
	101-1669
	Очес льняной
	кг
	1,2
	0,024
	214,51
	5,15

	 
	302-0474
	Краны шаровые
	10 компл.
	10
	0,2
	2 330,00
	466,00

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	478,75

	3 
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 6,12/82,56; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 3,24/41,28; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 сгонов
	 
	0,02
	11 152,22
	223

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.9 разр.)
	чел.-ч
	28,7
	0,574
	145,07
	95,76

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0004
	200,20
	(0,09)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	95,76

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	0,0004
	257,63
	0,10

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	0,10

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00048
	0,00001
	81 206,24
	0,78

	 
	101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0009
	0,00002
	86 815,04
	1,56

	 
	101-1669
	Очес льняной
	кг
	0,2
	0,004
	214,51
	0,86

	 
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
	шт.
	100
	2
	75,00
	150,00

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	153,20

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	1 908

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	939

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	893

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	46

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	202

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	813

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	885

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	457

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	3 250

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	 
	 
	 
	 
	3 250

	Раздел №2 февраль

	4 
	ТЕРр67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 8,40/106,50; 89/76% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 5,90/70,50; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	100 шт.
	 
	0,01
	54 274,45
	542

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(4.0 разр.)
	чел.-ч
	89,1
	0,891
	146,76
	150,38

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	0,0003
	195,12
	(0,07)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	150,38

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	0,0003
	257,63
	0,08

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	0,08

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-0767
	Светильники с лампами накаливания
	шт.
	100
	1
	80,00
	80,00

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	80,00

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	548

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	154

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	154

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	394

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	107

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	71

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	726

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	 
	 
	 
	 
	726

	Раздел №3 май

	5 
	ТЕРр67-1-2
	Демонтаж электропроводки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 0,84/13,49; 89/76% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 0,59/8,93; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м
	 
	0,05
	379,17
	19

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(2.0 разр.)
	чел.-ч
	2,77
	0,1385
	119,04
	18,96

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	18,96

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,007
	0,00035
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	6 
	ТЕРр57-4-4
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок 
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 28,44/379,89; 84/71% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 21,96/277,83; 68/54% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2
	 
	0,03
	28 064,89
	842

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	125
	3,75
	129,98
	560,52

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,9
	0,027
	196,97
	(6,12)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	560,52

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,9
	0,027
	257,93
	6,96

	 
	340311
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	5,69
	0,1707
	17,83
	3,04

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,3
	0,009
	719,22
	6,47

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	16,47

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,024
	0,00072
	60 751,25
	43,74

	 
	203-0344
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
	м3
	0,59
	0,0177
	12 497,40
	221,20

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	264,94

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	849

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	570

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	570

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	17

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	262

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	393

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	287

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	1 529

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	 
	 
	 
	 
	1 529

	Раздел №4 август

	7 
	ТЕР18-03-001-01
	Установка радиаторов биметаллических
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 318,66/4 256,64; 134/114% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 177,66/2 217,00; 83/66% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	 
	0,3
	25 183,10
	7 555

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.4 разр.)
	чел.-ч
	87,055
	26,1165
	139,77
	4 197,88

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,4
	1,02
	201,31
	(236,14)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	4 197,88

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,175
	0,0525
	903,12
	47,41

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3,225
	0,9675
	260,08
	251,63

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,2625
	0,07875
	16,62
	1,31

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,175
	1,2525
	725,21
	908,33

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	1 208,68

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0148
	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм
	т
	0,00632
	0,0019
	166 533,75
	315,75

	 
	301-1195
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм
	100 шт.
	2,53
	0,759
	1 152,80
	874,98

	 
	301-1196
	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм
	100 шт.
	2,53
	0,759
	1 198,65
	909,78

	 
	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0,0505
	0,01515
	3 157,10
	47,83

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	2 148,34

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	301-9351
	Радиаторы
	кВт
	100
	30
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	8 
	ТЕРр65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 19,38/252,84; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 10,26/126,42; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 сгонов
	 
	0,06
	11 248,28
	675

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.9 разр.)
	чел.-ч
	28,7
	1,722
	148,27
	293,62

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	0,0012
	204,62
	(0,28)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	293,62

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	0,0012
	260,08
	0,31

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	0,31

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00048
	0,00003
	81 082,45
	2,34

	 
	101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0009
	0,00005
	86 682,70
	4,68

	 
	101-1669
	Очес льняной
	кг
	0,2
	0,012
	214,19
	2,57

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	9,59

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм 
Баз.цена=0/6.55
	шт.
	-100
	-6
	0,00
	0,00

	 
	302-1237
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм 
Баз.цена=79/6.55
	шт.
	100
	6
	79,00
	474,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	474,00

	9 
	ТЕРр65-5-1
	Смена вентилей муфтовых диаметром 20 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 51,00/680,26; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 27,00/340,13; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 шт.
	 
	0,06
	26 575,85
	1 595

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.5 разр.)
	чел.-ч
	81
	4,86
	141,50
	790,86

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	790,86

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,003
	725,21
	2,18

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	2,18

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0014
	0,00008
	81 082,45
	6,81

	 
	101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0007
	0,00004
	86 682,70
	3,64

	 
	101-1669
	Очес льняной
	кг
	0,7
	0,042
	214,19
	9,00

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	19,45

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,04
	0,0024
	0,00
	0,00

	 
	302-1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 
Баз.цена=0/6.55
	шт.
	-100
	-6
	0,00
	0,00

	 
	302-1342
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм 
Баз.цена=196/6.55
	шт.
	100
	6
	196,00
	1 176,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	1 176,00

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	11 480

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	5 525

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	5 289

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	236

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	1 213

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	3 327

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	1 651

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	5 190

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	2 684

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	19 354

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	 
	 
	 
	 
	19 354

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	14 785

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	7 188

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	6 906

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	282

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	1 432

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	4 796

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	1 651

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	6 575

	 
	"Раздел 1"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/114% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	695

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	190

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	107

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	13

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Полы
84/71% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	380

	 
	"Раздел 4"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
134/114% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	4 257

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	933

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	3 498

	 
	"Раздел 1"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	362

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	95

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	71

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	9

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Полы
68/54% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	278

	 
	"Раздел 4"
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
83/66% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	2 217

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	467

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	24 858

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	 
	1 246

	 
	П=4.14%; (от )
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	24 858

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	24 858

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	26 104



	Составил:

	Мастер ООО "Наш дом" ________________________Подыниглазов Д. М.

	 

	 

	Проверил:

	Директор ООО "Наш дом" ________________________Янченков А. Н.
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