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	Локальный ресурсный сметный расчет

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	 
	 

	Директор ООО "Наш дом"
	Директор ООО "Наш дом"

	________________________Янченков А. Н.
	________________________Янченков А. Н.

	 
	 

	"____"____________________г.
	"____"____________________г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	Наименование (объекта) стройки: 

	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 09.01.2017

	(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

	мелиоративная 27-а

	 

	Основание: 

	Сметная стоимость: 14,25 тыс.руб.

	-- строительных работ: 13,40 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 6,77 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 6,72 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,05 тыс.руб.

	Трудозатраты: 51,64 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 51,43 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,21 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ пп
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	по проекту
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел №1 январь

	1 
	ТЕР01-02-087-06
	Уборка снега со строительных площадок и дорог вручную, снег плотный
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 298,20/3 885,60; 84/71% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 142,80/1 813,28; 45/36% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	1000 м3 снега
	 
	0,3
	21 585,24
	6 476

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(1.4 разр.)
	чел.-ч
	165,6
	49,68
	113,34
	6 475,57

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	6 475,57

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	6 468

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	6 468

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	6 468

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	3 886

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1 813

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	12 167

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	 
	 
	 
	 
	12 167

	Раздел №2 апрель

	2 
	504-0308
	Ящики почтовые
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=174.80/6.56
	шт.
	 
	1
	174,80
	175

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	177

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	177

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	177

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	 
	 
	 
	 
	177

	Раздел №3 октябрь

	3 
	ТЕР12-01-014-03
	Утепление покрытий шунгизитом
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 20,33/260,26; 126/107% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 9,50/114,40; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	1 м3 утеплителя
	 
	0,5
	835,88
	418

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(2.0 разр.)
	чел.-ч
	3,496
	1,748
	121,67
	244,58

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,425
	0,2125
	168,10
	(41,08)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	244,58

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0,15
	0,075
	881,03
	66,08

	 
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,275
	0,1375
	780,05
	107,26

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	173,34

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	422

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	299

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	252

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	47

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	170

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	260

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	114

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	796

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	 
	 
	 
	 
	796

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	7 067

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	6 767

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	6 720

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	47

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	170

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	177

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	4 146

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
84/71% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	3 886

	 
	"Раздел 3"
	Кровли
126/107% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	260

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1 928

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
45/36% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	1 813

	 
	"Раздел 3"
	Кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	114

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	13 141

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	 
	847

	 
	П=4.14%; (от )
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	13 141

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2% 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	 
	263

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	13 404

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	14 251



	Составил:

	Мастер ООО "Наш дом" ________________________Подыниглазов Д. М.

	 

	 

	Проверил:

	Директор ООО "Наш дом" ________________________Янченков А. Н.

	 

	 





стр 1 из 4
