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	Наименование (объекта) стройки: 

	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 09.01.2017

	(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

	республики 21

	 

	Основание: 

	Сметная стоимость: 75,87 тыс.руб.

	-- строительных работ: 72,66 тыс.руб.

	-- монтажных работ: 0,89 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 18,77 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 18,55 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 0,22 тыс.руб.

	Трудозатраты: 121,38 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 120,39 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 0,99 чел.-ч

	Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на ___квартал___201___ год

	 



	№ пп
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу
	по проекту
	на единицу
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел №1 январь

	1 
	ТЕРр56-12-6
	Смена дверных приборов замки кодовые
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 8,10/110,40; 86/73% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 5,60/72,00; 62/50% ФОТ Кп1=0,9 
	100 шт. приборов
	 
	0,01
	74 013,39
	740

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	106,8
	1,068
	129,98
	159,64

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	159,64

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0,008
	0,00008
	73 019,43
	5,84

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	5,84

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-2003
	Замки кодовые
	компл.
	-100
	-1
	574,66
	-574,66

	 
	101-2003
	Замки кодовые
	компл.
	100
	1
	1 400,00
	1 400,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	825,34

	2 
	ТЕР01-02-087-06
	Уборка снега с крыш и козырьков снег плотный
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 99,40/1 295,40; 84/71% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 47,60/604,52; 45/36% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	1000 м3 снега
	 
	0,1
	21 585,24
	2 159

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(1.4 разр.)
	чел.-ч
	165,6
	16,56
	113,34
	2 158,52

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	2 158,52

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	3 724

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	2 319

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	2 319

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	580

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	825

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	1 406

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	677

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	 
	5 807

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	 
	 
	 
	 
	5 807

	Раздел №2 апрель

	3 
	ТЕРр65-5-1
	Установка кранов шаровых на ОДН диаметром до 15 мм диаметром 15 мм
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 8,16/110,94; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 4,32/55,47; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 шт.
	 
	0,01
	26 311,28
	263

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.5 разр.)
	чел.-ч
	81
	0,81
	138,45
	128,96

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	128,96

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,0005
	720,08
	0,36

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	0,36

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,0014
	0,00001
	81 206,24
	1,14

	 
	101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0,0007
	0,00001
	86 815,04
	0,61

	 
	101-1669
	Очес льняной
	кг
	0,7
	0,007
	214,51
	1,50

	 
	302-1342
	Краны шаровые, диаметром 15 мм
	шт.
	100
	1
	147,00
	147,00

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	150,25

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,04
	0,0004
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	254

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	123

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	123

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	131

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	111

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	55

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	 
	420

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	 
	 
	 
	 
	420

	Раздел №3 июнь

	4 
	ТЕРр52-11-3
	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 10,12/134,16; 98/83% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 7,48/92,88; 75/60% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м3 воды
	 
	0,18
	1 028,17
	185

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(2.0 разр.)
	чел.-ч
	7
	1,26
	119,04
	172,49

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	172,49

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	310102
	Насосы мощностью 4 кВт
	маш.-ч
	1,34
	0,2412
	52,14
	12,58

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	12,58

	5 
	ТЕРм10-01-055-02
	Прокладка кабеля по стене кирпичной
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 12,64/164,82; 84/71% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 8,64/105,78; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м кабеля
	 
	0,04
	13 343,07
	533

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.5 разр.)
	чел.-ч
	37,1
	1,484
	138,45
	236,27

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,53
	0,0612
	146,76
	(10,33)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	236,27

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1,53
	0,0612
	771,79
	47,23

	 
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4,25
	0,17
	16,48
	2,80

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	50,03

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	999-9950
	Рассчитанные ресурсы
	 
	1
	0,04
	43,69
	1,75

	 
	101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0,00139
	0,00006
	62 513,20
	3,48

	 
	101-2206
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	100 шт.
	3,69
	0,1476
	543,65
	80,24

	 
	110-0198
	Скрепы фигурные СкФ-30
	100 шт.
	3,12
	0,1248
	1 296,90
	161,85

	 
	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0,00055
	0,00002
	4 342,65
	0,10

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	247,42

	6 
	21.1.05.04-0005
	Провол АПУНП 2х1,5
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=13.50/6.55
	м
	 
	4
	13,50
	54

	7 
	ТЕРр68-4-2
	Выкашивание газонов газонокосилкой
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 3,06/35,67; 109/93% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 1,62/17,63; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2 газона
	 
	0,3
	284,59
	86

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(2.1 разр.)
	чел.-ч
	0,98
	0,294
	120,12
	40,61

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	40,61

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	092402
	Газонокосилки моторные
	маш.-ч
	0,75
	0,225
	198,98
	44,77

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	44,77

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	849

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	462

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	447

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	15

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	101

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	249

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	52

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	335

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	216

	 
	 
	Итого по разделу 3
	 
	 
	 
	 
	1 400

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	 
	 
	 
	 
	1 400

	Раздел №4 июль

	8 
	ТЕРр67-5-1
	Смена ламп накаливания
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 0,84/7,81; 89/76% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 0,59/5,17; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	100 шт.
	 
	0,01
	2 286,04
	23

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	7,1
	0,071
	129,98
	10,61

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	10,61

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-0741
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения
	10 шт.
	10
	0,1
	120,00
	12,00

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	12,00

	9 
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 26,75/353,99; 126/107% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 12,50/155,60; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	100 м2 покрытия
	 
	0,02
	86 662,47
	1 734

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	129,6625
	2,59325
	129,98
	387,62

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,25
	0,005
	197,12
	(1,13)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	387,62

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0,25
	0,005
	871,70
	4,36

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,0875
	0,00175
	719,22
	1,26

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	5,62

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,004
	0,00008
	45 083,65
	3,61

	 
	101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,012
	0,00024
	47 585,75
	11,42

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	15,03

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	м2
	-100
	-2
	84 717,70
	-169 435,40

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	м2
	100
	2
	84 717,70
	169 435,40

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	10 
	ТЕРр65-34-1
	Ремонт вентиляционных коробов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 151,98/1 971,98; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 80,46/985,99; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2 поверхности коробов
	 
	0,09
	30 153,52
	2 713

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(4.0 разр.)
	чел.-ч
	150
	13,5
	146,76
	2 278,48

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,75
	0,0675
	196,97
	(15,29)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	2 278,48

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	0,0675
	257,93
	17,41

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,75
	0,0675
	719,22
	48,55

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	65,96

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	1,3
	0,117
	3 157,10
	369,38

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	369,38

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	14,3
	1,287
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	11 
	ТЕРр58-6-1
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 20,50/261,80; 87/74% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 14,75/175,78; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2 покрытия
	 
	0,03
	30 648,95
	919

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	81,2
	2,436
	129,98
	364,11

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,52
	0,0456
	196,97
	(10,33)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	364,11

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1,52
	0,0456
	895,67
	40,84

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,89
	0,0267
	719,22
	19,20

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	60,04

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,0019
	0,00006
	71 742,15
	4,09

	 
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,005
	0,00015
	43 793,30
	6,57

	 
	101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	5
	0,15
	41,99
	6,30

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,04
	0,0012
	84 717,70
	101,66

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	118,62

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,47
	0,0441
	0,00
	0,00

	 
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм
	л
	-5
	-0,15
	93,01
	-13,95

	 
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм 
Баз.цена=225/6.55
	л
	166,66667
	5
	225,00
	1 125,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	1 111,05

	12 
	ТЕРр58-21-1
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 13,94/186,20; 87/74% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 10,03/125,02; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	10 шт.
	 
	0,1
	8 701,37
	869

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(2.5 разр.)
	чел.-ч
	18,6
	1,86
	124,59
	266,49

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	266,49

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	0,003
	719,22
	2,16

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	2,16

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,052
	0,0052
	0,00
	0,00

	 
	101-1875
	колпак 
Баз.цена=0/6.55
	т
	-0,071
	-0,0071
	0,00
	0,00

	 
	101-1875
	колпак 
Баз.цена=516/6.55
	шт
	10
	1
	516,00
	516,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	516,00

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	7 900

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	3 342

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	3 311

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	31

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	135

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	2 823

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	1 631

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	2 782

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1 448

	 
	 
	Итого по разделу 4
	 
	 
	 
	 
	12 130

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	 
	 
	 
	 
	12 130

	Раздел №5 август

	13 
	ТЕРр58-6-1
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 246,00/3 304,00; 87/74% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 177,00/2 218,40; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2 покрытия
	 
	0,37
	30 933,57
	11 446

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	81,2
	30,044
	132,85
	4 589,90

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,52
	0,5624
	201,31
	(130,20)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	4 589,90

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1,52
	0,5624
	903,12
	507,91

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,89
	0,3293
	725,21
	238,81

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	746,72

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,0019
	0,0007
	71 742,15
	50,43

	 
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,005
	0,00185
	43 793,30
	81,02

	 
	101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	5
	1,85
	41,99
	77,67

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,04
	0,0148
	84 717,70
	1 253,82

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	1 462,94

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,47
	0,5439
	0,00
	0,00

	 
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм 
Баз.цена=0/6.55
	м2
	-135
	-49,95
	0,00
	0,00

	 
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм 
Баз.цена=114.8/6.55
	м2
	135
	49,95
	114,80
	5 734,26

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	5 734,26

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 5, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	17 184

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	4 722

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	4 596

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	126

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	746

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	6 111

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	5 731

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	3 304

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	2 218

	 
	 
	Итого по разделу 5
	 
	 
	 
	 
	22 706

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	 
	 
	 
	 
	22 706

	Раздел №6 сентябрь

	14 
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 79,80/1 065,33; 124/105% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 36,48/454,86; 63/50% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	1 слуховое окно
	 
	1
	2 900,62
	2 901

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	7,6245
	7,6245
	132,85
	1 164,81

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,1375
	0,1375
	201,79
	(31,91)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	1 164,81

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,1375
	0,1375
	905,25
	124,47

	 
	331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0,2
	0,2
	8,16
	1,63

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1375
	0,1375
	726,92
	99,95

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	226,05

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0014
	0,0014
	60 844,00
	85,18

	 
	102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0,06
	0,06
	2 650,24
	159,01

	 
	102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0,06
	0,06
	5 182,40
	310,94

	 
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,1
	0,1
	4 526,40
	452,64

	 
	203-0251
	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2
	м2
	0,5
	0,5
	1 003,68
	501,84

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	1 509,61

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 6, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	2 904

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	1 196

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	1 165

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	31

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	230

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	1 509

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	1 065

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	455

	 
	 
	Итого по разделу 6
	 
	 
	 
	 
	4 424

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	 
	 
	 
	 
	4 424

	Раздел №7 октябрь

	15 
	ТЕРр58-6-1
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 37,72/508,90; 87/74% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 27,14/341,69; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2 покрытия
	 
	0,057
	30 963,53
	1 765

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	81,2
	4,6284
	132,85
	707,09

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1,52
	0,08664
	201,31
	(20,06)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	707,09

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1,52
	0,08664
	905,25
	78,43

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,89
	0,05073
	726,92
	36,88

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	115,31

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0,0019
	0,00011
	71 851,68
	7,78

	 
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,005
	0,00029
	43 860,16
	12,50

	 
	101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	5
	0,285
	42,05
	11,98

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0,04
	0,00228
	84 847,04
	193,45

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	225,71

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,47
	0,08379
	0,00
	0,00

	 
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм 
Баз.цена=0/6.56
	м2
	-135
	-7,695
	0,00
	0,00

	 
	101-0032
	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм 
Баз.цена=114.8/6.56
	м2
	135
	7,695
	114,80
	883,39

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	883,39

	16 
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 67,41/903,63; 126/107% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 31,50/397,20; 65/52% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	100 м2 покрытия
	 
	0,05
	87 195,65
	4 359

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.0 разр.)
	чел.-ч
	129,6625
	6,48313
	132,85
	990,44

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,25
	0,0125
	201,47
	(2,90)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	990,44

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0,25
	0,0125
	881,03
	11,01

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,0875
	0,00438
	726,92
	3,18

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	14,19

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0,004
	0,0002
	45 152,48
	9,03

	 
	101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,012
	0,0006
	47 658,40
	28,60

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	37,63

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 
Баз.цена=0/6.56
	т
	-0,782
	-0,0391
	0,00
	0,00

	 
	101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 
Баз.цена=279/6.56
	м2
	100
	5
	279,00
	1 395,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	1 395,00

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 7, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	8 416

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	1 716

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	1 700

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	16

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	136

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	4 297

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	2 283

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	1 413

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	739

	 
	 
	Итого по разделу 7
	 
	 
	 
	 
	10 568

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7
	 
	 
	 
	 
	10 568

	Раздел №8 ноябрь

	17 
	ТЕРр65-34-1
	Ремонт вентиляционных коробов
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 16,32/224,46; 108/92% ФОТ Кн1=0,94 
СП: 8,64/112,23; 60/48% ФОТ Кп1=0,9 
	100 м2 поверхности коробов
	 
	0,01
	30 734,57
	307

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(4.0 разр.)
	чел.-ч
	150
	1,5
	150,00
	258,75

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0,75
	0,0075
	201,31
	(1,74)

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	258,75

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	0,0075
	261,31
	1,96

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,75
	0,0075
	728,63
	5,46

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	7,42

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	1,3
	0,013
	3 166,74
	41,17

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	41,17

	 
	 
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	14,3
	0,143
	0,00
	0,00

	 
	 
	Итого основных материалов
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 8, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	300

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	252

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	252

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	9

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	39

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	224

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	112

	 
	 
	Итого по разделу 8
	 
	 
	 
	 
	636

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8
	 
	 
	 
	 
	636

	Раздел №9 декабрь

	18 
	ТЕР10-01-052-04
	Устройство козырьков
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15);
Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)}
НР: 305,55/4 129,60; 124/105% ФОТ Кн1=0,94 Кн2=0,9 
СП: 139,68/1 763,20; 63/50% ФОТ Кп1=0,9 Кп2=0,85 
	1 м2 горизонтальной проекции
	 
	5
	1 213,69
	6 068

	 
	 
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих(3.5 разр.)
	чел.-ч
	5,635
	28,175
	143,21
	4 640,21

	 
	 
	Итого зарплата
	 
	 
	 
	 
	4 640,21

	 
	 
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,025
	0,125
	738,89
	92,36

	 
	 
	Итого строительных машин
	 
	 
	 
	 
	92,36

	 
	 
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00012
	0,0006
	61 029,50
	36,62

	 
	102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0,02
	0,1
	5 198,20
	519,82

	 
	102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0,03
	0,15
	5 198,20
	779,73

	 
	 
	Итого материалов
	 
	 
	 
	 
	1 336,17

	19 
	08.3.09.01-0085
	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=310.00/6.58
	м2
	 
	6
	310,00
	1 860

	20 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные 8х112
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=7.00/6.58
	шт
	 
	2
	7,00
	14

	21 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные 10х125
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=15.00/6.58
	шт
	 
	4
	15,00
	60

	22 
	01.7.15.02-0051
	Болты анкерные 8х72
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=6.00/6.58
	шт
	 
	4
	6,00
	24

	23 
	01.7.15.14-0001
	Саморезы
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=160.00/6.58
	100 шт.
	 
	0,5
	160,00
	80

	24 
	01.7.15.14-0082
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм
{Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} 
Баз.цена=160.00/6.58
	100 шт.
	 
	0,1
	160,00
	16

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 9, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	8 120

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	4 636

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	4 636

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	95

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	1 336

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	2 053

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	4 130

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	1 763

	 
	 
	Итого по разделу 9
	 
	 
	 
	 
	14 013

	 
	 
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9
	 
	 
	 
	 
	14 013

	 
	 
	ИТОГО ПЗ ПО СМЕТЕ, в т.ч:
	 
	 
	 
	 
	49 651

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	18 768

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	 
	18 549

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	 
	219

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	 
	1 452

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	17 075

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	 
	12 575

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	14 769

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Проемы
86/73% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	110

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
84/71% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	1 295

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	111

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Фундаменты
98/83% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	134

	 
	"Раздел 3"
	Монтаж оборудования
84/71% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	165

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Благоустройство
109/93% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	36

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Электромонтажные работы
89/76% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	8

	 
	"Раздел 4"
	Кровли
126/107% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	354

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	1 972

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Крыши, кровли
87/74% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	448

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Крыши, кровли
87/74% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	3 304

	 
	"Раздел 6"
	Деревянные конструкции
124/105% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	1 065

	 
	"Раздел 7"
	Ремонт: Крыши, кровли
87/74% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	509

	 
	"Раздел 7"
	Кровли
126/107% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	904

	 
	"Раздел 8"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
108/92% ФОТ Кн1=0.94
	 
	 
	 
	 
	224

	 
	"Раздел 9"
	Деревянные конструкции
124/105% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9
	 
	 
	 
	 
	4 130

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	7 683

	 
	"Раздел 1"
	Ремонт: Проемы
62/50% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	72

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
45/36% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	605

	 
	"Раздел 2"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	55

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Фундаменты
75/60% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	93

	 
	"Раздел 3"
	Монтаж оборудования
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	106

	 
	"Раздел 3"
	Ремонт: Благоустройство
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	18

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Электромонтажные работы
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	5

	 
	"Раздел 4"
	Кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	156

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	986

	 
	"Раздел 4"
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	301

	 
	"Раздел 5"
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	2 218

	 
	"Раздел 6"
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	455

	 
	"Раздел 7"
	Ремонт: Крыши, кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	342

	 
	"Раздел 7"
	Кровли
65/52% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	397

	 
	"Раздел 8"
	Ремонт: Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы
60/48% ФОТ Кп1=0.9
	 
	 
	 
	 
	112

	 
	"Раздел 9"
	Деревянные конструкции
63/50% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85
	 
	 
	 
	 
	1 763

	 
	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	72 103

	 
	МДС 81-35-2004 п.4.60 
	Транспортные расходы по доставке оборудования
	 
	 
	 
	 
	2 323

	 
	П=4.14%; (от )
	Поправка на транспортные затраты на территории районов Кировской области. Зуевский
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	72 103

	 
	МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2% 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты при составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и укрупненным нормативам на предпроектной стадии
	 
	 
	 
	 
	1 442

	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	73 545

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 
	75 868



	Составил:

	Мастер ООО "Наш дом" ________________________Подыниглазов Д. М.

	 

	 

	Проверил:

	Директор ООО "Наш дом" ________________________Янченков А. Н.
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